



# Università di Genova

Area Tecnica

## DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**OGGETTO: Lavori per la costruzione di manufatto per la detenzione di sostanze radioattive presso la sezione di Genova dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).**

**CIG 9651710B0C CUP D31B21005850005**

### IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova;
- VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 01/12/2016;
- VISTO il vigente Manuale di Contabilità con particolare riferimento alle competenze in materia di determina a contrarre;
- VISTA la determina prot.522 del 16-02-2023 con la quale tra l’altro veniva approvata per l’intervento in oggetto la modalita’ di affidamento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a della Legge 11-09-2020 n. 120 (di conversione in legge con modifiche del Decreto Semplificazioni) tramite confronto dei preventivi richiesti a tutti gli operatori economici iscritti al bando MEPA “Lavori di manutenzione – Edili, Categoria OG1 – Edifici civili e industriali”
- CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura (CIG 9467607474) per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs

50/16, per l'affidamento di lavori di manutenzione riconducibili alla categoria "OG1";

- CONSIDERATO che, nel frattempo, con lettera commerciale prot .9272 del 22-02-2023, e' stato stipulato il relativo contratto di accordo quadro, con l'operatore economico SUD SERVICE srl;
- CONSIDERATO lo sconto del 26,718% offerto da SUD SERVICE srl, nonche' l'urgenza di provvedere alla realizzazione dell'intervento in oggetto che puo' rientrare nell'Accordo Quadro sopra citato, prevedendo lavori riconducibili alla categoria OG1;
- CONSIDERATO che risulta conveniente e opportuno affidare l'intervento in oggetto nell'ambito dell'Accordo Quadro sopra citato;
- CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta verifica permane in capo all'operatore economico SUD SERVICE srl il possesso dei necessari requisiti;
- VISTO il nuovo Quadro Economico allegato rideterminato in funzione dello sconto dell'Accordo Quadro sopra citato;

#### DETERMINA

- 1) di approvare il nuovo Quadro Economico allegato accantonando € 899,23 al fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di affidare l'intervento in oggetto a SUD SERVICE srl per l'importo di euro 44.961,27 oltre iva;
- 3) di approvare la modalità di copertura della spesa che graverà sul progetto UGOV "100039-2018-MM-EDILIZIA\_006 adeguamento normativa prevenzione incendi edifici Universitari", vincolo n. 404/2023, voce coan 01.02.10.01.01.02 Servizio Sviluppo edilizio e impiantistico;
- 4) di autorizzare l'utilizzo di eventuali risparmi rispetto all'importo presunto di cui al quadro economico allegato nell'ambito del progetto UGOV "100039-2018-MM-EDILIZIA\_006 adeguamento normativa prevenzione incendi edifici Universitari".

DIRIGENTE

Arch. Mauro Maspero  
firmato digitalmente

<b>LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTO PER LA DETENZIONE DI SOSTANZE RADIOATTIVE PRESSO LA SEZIONE DI GENOVA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)</b>							
Voci di Spesa		%	Importo	%IVA	Importo+IVA		
<b>LAVORI</b>							
<b>A</b>	<b>A.1</b>	Lavori a corpo	-	€ -	22%	€ -	€ -
	<b>A.2</b>	Lavori a misura	-	€ 37 416,77	22%	€ 8 232	€ 45 648
	<b>A.3</b>	Lavori in economia	-	€ -	22%	€ -	€ -
	<b>A.4</b>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	20,16%	€ 7 544,50	22%	€ 1 660	€ 9 204,29
	<b>Totale A</b>				€ 44 961,27	€ 9 891	€ 54 852,75
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>B.1</b>	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ -	22%	€ -	€ -
<b>B.2</b>	Somme per:						
	<b>B.2.1</b>	indagini geologiche, geotecniche, etc.	4,45%	€ 2 000	22%	€ 440,00	€ 2 440,00
	<b>B.2.2</b>	accertamenti	2,22%	€ 1 000	22%	€ 220,00	€ 1 220,00
	<b>B.2.3</b>	rilievi	2,22%	€ 1 000	22%	€ 220,00	€ 1 220,00
<b>B.3</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	22%	€ -	€ -
<b>B.4</b>	Imprevisti						
	<b>B.4.1</b>	sui lavori	8,00%	€ 3 597	10%	€ 359,69	€ 3 956,59
	<b>B.4.2</b>	sulle spese tecniche	2,00%	€ 899	22%	€ 197,83	€ 1 097,05
<b>B.5</b>	Acquisizione aree o immobili e/o indennità di esproprio		-	€ -	22%	€ -	€ -
<b>B.6</b>	Spese tecniche per:						
	<b>B.6.1</b>	progettazione, d.l., contabilità, etc.	31,56%	€ 14 191,89	22%	€ 3 122,22	€ 17 314,11
	<b>B.6.2</b>	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6,25%	€ 2 809,17	22%	€ 618,02	€ 3 427,19
	<b>B.6.3</b>	conferenze di servizi		€ -	22%	€ -	€ -
	<b>B.6.4</b>	Spese per assicurazione dei dipendenti - art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016		€ -	22%	€ -	€ -
	<b>B.6.5</b>	Incentivi per funzioni tecniche - art.113, D.Lgs. 50/2016	2,00%	€ 899,23	0%	€ -	€ 899,23
	<b>B.7</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di		2,22%	€ 1 000,00	22%	€ 220,00
<b>B.8</b>	Spese per commissioni giudicatrici			€ -	22%	€ -	€ -
<b>B.9</b>	Spese per pubblicità art.110, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e spese per opere			€ -	22%	€ -	€ -
<b>B.10</b>	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche			€ 2 000,00	22%	€ 440,00	€ 2 440,00
	<b>B.10.1</b>	collaudo statico		€ -	22%	€ -	€ -
	<b>B.10.2</b>	certificazione energetica		€ -	22%	€ -	€ -
<b>B.11</b>	eventuali altre imposte:						
	<b>B.11.1</b>	Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	4,00%	720,04 €	22%	€ 158,41	€ 878,45
	<b>B.11.2</b>	Oneri previdenziali professionali su imprevisti spese tecniche	4,00%	€ 35,97	22%	€ 7,91	€ 43,88
<b>Totale B</b>				€ 30 152,42	€ 6 004,08	€ 36 156,50	
<b>TOTALE A+B</b>				€ 75 113,69	€ 15 895,55	€ 91 009,25	