UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, *‘Codice del contratti pubblici;
VISTO lo Statuto dell’'Universita degli Studi di Genova,
VISTO il Regolamento per lamministrazione, la finanza e la contabilita approvato dal Consiglio

d’Amministrazione nella seduta del 01/12/2016,

VISTA le Modifiche alle linee operative per la contabilita’ economico patrimoniale approvate
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21-02-2018 con particolare riferimento
alle competenze del Direttore Generale in materia di determina a contrarre,

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e relativo Elenco annuale
2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25-07-2018,;

VISTA la determinazione a contrarre a firma del Direttore Generale dellAteneo n. 5475 del 31-
07-2018, che si aliega (ALLEGATO a},

VISTO che con tale atto e’ stato determinato
1) di approvare l'espletamento una procedura finalizzata alla conclusione di un

accordo quadro ai sensl dellart 54 del D.Lgs. 50/2016, per individuare un unico
operatore economico, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo citato, al quale
affidare singoli appalti di lavori sugl immobili dell'Ateneo, riconducibili alla categoria
OG1 di cui al DPR 207/2010 "Edifici civil e industriaii" fino alla  concorrenza
dellimporto massimo di € 200 000,00 oltre ad 1 VA,

2) di approvare il capitolato speciale allegato (Allegato 1),

3) di approvare la modalita di affidamento mediante procedura negoziata,
utilizzando lo strumento del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
con consultazione di 40 operatori economici che saranno individuati tramite “sorteggio”
effettuato direttamente sul MEPA tra gli operatori iscritti al BANDC MEPA “Lavori di
Manutenzione — Opere specializzate” attivando i seguenti filtri: Area merceclogica
OG1. Sede d'affari dellimpresa. GENOVA/SAVONA; Qualificazione possesso della
qualificazione in OG1 per una classifica (“importo”) pari almeno alla prima,

4) di approvare 1a modalita di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo
determinate mediante ribasso sul Prezzario Opere edili e impiantistiche - Regione
Liguria — 2018 posto a base di gara, ai sensi dellart. 95 comma 4, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, con ricorso all'utilizzo del meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale;

5} di approvare Il quadro economico che evidenzia una spesa, da effettuarsi
subordinatamente alla stipula dei singol contratti attuativi, non superiore a € 248 000,00
comprensiva di IVA e degli accantonamenti al Fondo incentivi per le funzioni tecniche
di cui allart. 113 del D Lgs 50/2016 con imputazione alla voce COAN
04.01 02 08 01 03 “Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili del budget 2018
e, in caso di esercizio da parte dell'Atenec della facolta di proroga di 3 mesi, 2019 per
la propria quota di competenza, impegnandosi a stanziare | fondi necessari in sede di
approvazione del bilancio di previsione,



6) di autorizzare gli Uffici competenti ad effettuare modifiche non sostanziali degli
elaborati che si rendessero necessarle,

CONSIDERATO che, futtavia, nessuno det 40 operatori economici sorteggiati ha presentato offerta;

CONSIDERATO it permanere della necessita’ di espletare la procedura di cul trattasi secondo le
modalita’ di cui alla determinazione a contrarre a firma del Diretiore Generale
dellAteneo n. 5475 del 31-07-2018, i cui contenuti & motivazioni si intendono qui
integralmente richiamati, ad eccezione della modalita’ di individuazione degli operatori
economici da consultare, ritenendo opportuno, al fine di evitare che la procedura vada
nuovamente deserta, effettuare sul Mercato eletironico della Pubblica Amministrazione
{MEPA) una richiesta d'offerta aperta a tutti gli operatori iscritti al BANDO MEPA “Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate,

DETERMINA

1) diapprovare l'espletamento della procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro a1 sens|
dellart 54 del D,Lgs. 50/2016, per individuare un unico operatore economico, secondo quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo citato, al quale affidare singoli appalti di lavori sugl immobill delf’ Ateneo, riconducibili
alla categoria OG1 di cul al DPR 207/2010 "Edifici civili e industriali” fino alla  concorrenza dell'importo
massimo di € 200.000,00 oltre ad | V.A., come da capitolato speciale, criterio di aggiudicazione, quadro
economico e Imputazione della spesa approvati con determinazione a contrarre n. 5475 del 31-07-2018
(ALLEGATO a),

2) di approvare la modalita di affidamento mediante procedura negoziata, utilizzando 1o strumento del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con rnichiesta d’offerta aperta a tutti gli operatori
economicl iscritti al BANDO MEPA “Lavor di Manutenzione — Opere specializzate”,

3) di autorizzare gl Uffici competenti ad effettuare modifiche non sostanziali degli elaborati che si
rendessero necessarie.

-

IL DIRETTORE GENERALE
} iRas {firmato digitalmente)
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE M. 845 del O A |

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, “Codice dei contratti pubblici,
VISTO lo Statuto dell'Universita degl Studi di Genova,
VISTO Il Regolamento per 'amministrazione, la finanza e la contabilita approvato dal Consiglio

d’Amministrazione nella seduta del 01/12/2016,

VISTA le Modifiche alle linee operative per la contabilita” economico patrimoniale approvate
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21-02-2018 con particolare riferimento
alle competenze del Direttore Generale In materia di determina a contrarre,

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e relativo Elenco annuale
2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25-07-2018,

CONSIDERATO che l'accorde quadro ai sensi dellart 54 del D. Lgs 50/2016 €' uno strumento che
consente di accorpare per un periodo di tempo determinato prestazioni aventi carattere
di serialita e ripetitiva non predeterminate nel numero, quali i lavor manutentivi, di
conservazione o finalizzati ad assicurare la necessaria funzionalita dell'esistente
patrimonio iImmobiliare, nel cui ambito non si ha certezza preventiva della tipologia,
importo e numerositd degli interventi che si rendera necessario eseguire, e che a
seguito della conclusione di un accordo quadro, | singoli appalti sono aggiudicati nel
rispetto delle condizioni fissate nellambito delfaccordo guadro stesso,

CONSIDERATO pertanto che tale strumento consente di sem plificare i procedimenti di appalto snellendo
le procedure,

CONSIDERATO che e’ gia’ stato autorizzato e stipulato — in data 02-03-2018 -un accordo quadro per
interventi riconducibill alla categoria OG1, per una durata di 12 mesi e per lmporto
massimo di 500.000,00 euro oltre IVA, il cui plafond € ormal in esaurimento con
maggiore rapidita’ rispetto alla durata prevista,

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25-07-2018 ha autorizzato
I'espletamento di una procedura per la stipula di un accordo guadro per interventi
riconducibili alla categoria OG1, per una durata di 36 mesi e per 'importo massimo di
2.000 000,00 euro oltre IVA, da aggiudicarsi secondo Il criterio dellofferta
economicamente piu’ vantaggiosa,

CONSIDERATI | tempi non brevi per 'espletamento di tale procedura, anche in conseguenza del piu’
complesso criterio di aggiudicazione da applicare, nonche’ i vantaggi derivanti dal
disporre comungue nel frattempo dello strumento dell'accordo guadro per poter snellire
le procedure, nel rispetto degli obettivi di efficienza, efficacia ed economicita’
dell'azione amministrativa,

CONSIDERATA quindi 'opportunita’ di attivare la procedura per la stipula di un accordo quadro per
interventi riconducibili alla categoria OG1 per una durata di 6 mesi e per I'mporto
massimo di euro 200.000,00 oltre IVA, come da Capitolato speciale d'appalto allegato
che contiene gli elementi per definire gli obblighi delle parti (All 1)



VISTA la nomina a RUP del Geom. Aldo Caporali,
VISTO il seguente quadro economico dell'intervento
a) IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI € 185.000,00
by ONERI SICUREZZA  PRESUNTI € 15.000,00
¢) TOTALE APPALTO €200.000,00
d} Iva22% su c) € 44.000,00
e) TOTALE CON IVA £€244.000,00
f)  Fondo incentivi per le funzioni tecniche
dicul all'art. 113 del D. Lgs 50/2016
da accantonare € 400000
TOTALE COMPLESSIVO €248.000,00

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che lindividuazione dell'operatore economico con cui stipulare l'accordo stesso
avverra', per esigenze di snellezza, semplificazione operativa e riduzione del tempi non
aggravando sproporzionatamente il procedimento, tenuto conto dellfimporto presunto,
mediante proccedura negoziata, utilizzando lo strumento del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 comma 2 del
D Lgs. 50/2016 relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a
150.000 euro e infericre a 1.000 000 euro, con consultazione di 40 operatori economicl
nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. ¢} del D Lgs. 50/2016

che per I'ndividuazione del 40 operatori economici si procedera’ tramite “sorteggio”
effettuato direttamente sul MEPA tra gli operatori iscritti al BANDO MEPA “Lavori di
Manutenzione — Opere specializzate”,

che i1 MEPA prevede la possibilita’ di individuare un settoinsieme degli operator
economic iscrifti al cul interno lo stesso portale MEPA effettuera’ il “sorteggio” e che |
“filtri”  proposti da MEPA sono’ Area merceologica {da applicare sempre
obbligatoriamente), Sede d'affari dellimpresa (che viene intesa come area geografica
in cul I''mpresa ha dichiarato in fase di iscrizicne al MEPA 1l proprio interesse ad
operare), Sede legale dell'impresa e Qualificazione,

che al fine di selezionare, senza peraltro limitare indebitamente la concorrenza, un
gruppo di operatori economici operanti nel settore di interesse e nell’'area geografica di
riferimento, nonche’ In possesso delle necessarie qualificazionl, si ntiene opportuno
procedere attivando i seguenti filtri: Area merceoclogica: OG1; Sede d'affari dellimpresa;
GENQOVA/SAVONA; Qualificazione possesso della qualificazione in OG1 per una
classifica ("importo”) pari almeno alla prima,

che 1l criterio del minor prezzo, applicabile in quanto appalto ricadente nellambito
dellart. 95 comma 4 lett. a) del D Lgs 50/2016, risulta comungue # piu’ consono
al’oggetto e alle caratteristiche dellaccordo quadro in esame In guanto l'accordo
quadro e' finalizzato a cristallizzare le clausocle relative agli appalti da aggiudicare
durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda | prezzi, appalti che hanno
ad oggetto semplici lavori di manutenzione che si svolgono secondo modalita’ esecutive
standardizzate e per le quall non occorre acquisire proposte tecniche da valutare
quahtativamente al fine di scegliere la soluzione ottimale, tenuto conto che Il capitolato
defintsce tutte le condizioni della prestazione, per cul Il concorrente deve solo offrire il
prezzo,

che non sl ritiene appropriata nel caso In esame la suddivisione in pill lotti, in quanto
trattasi di una gara unitaria e, inoltre, con un unico lotto si ritiene di poter conseguire
econcmie di mercato a fronte di tipologie di prestazioni analoghe per tutto I'ambito di
intervento, considerando che 'assetto del mercato non pare pregiudicare la possibilita
di un’ampia partecipazione alla gara,

DETERMINA

1) di approvare 'espletamento una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro al sensi
dell'art 54 del D Lgs 50/2016, per individuare un unico operatore econamico, secondo quanto previsto dal

comma 3 dell articolo

citato, al quale affidare singoli appalti di lavor sugli immobili dell’Ateneo, riconducibili



alla categoria OG1 di cui al DPR 207/2010 "Edifici civili e industrial” fino alla  concorrenza dellimporto
massimo di € 200.000,00 oltre ad L V. A ;

2) diapprovare il capitolato speciale allegato (Allegato 1},

3) di approvare la modalita di affidamento mediante procedura negoziata, utilizzando lo strumento del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con consultazione di 40 operatori economici che
saranno individuati tramite “sorteggio” effettuato direttamente sul MEPA tra gli operatori iscritti al BANDO
MEPA “Lavori di Manutenzione —~ Opere specializzate” attivando i seguenti filtri. Area merceologica: OG1,
Sede d'affari dell'impresa: GENOVA/SAVONA,; Qualificazione: possesso della qualificazione in OG1 per una
classifica (“importo”} part almeno alla prima,

4) di approvare la modalita di aggiudicazione mediante ii criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso sul Prezzario Opere edili e impiantistiche - Reglone Liguria — 2018 posto a base di gara, ai sensi
dellart. 95 comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con ricorso all'utilizzo del meccanismo di esclusione
automatica delle offerte anomale!

5) di approvare il quadro economico che evidenzia una spesa, da effettuarsi subordinatamente alla
stipula dei singoli contratti attuativi, non superiore a € 248,000,00 comprensiva di IVA e degli accantonamenti
al Fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 con imputazione alla voce
COAN 04.01.02,08.01.03 “Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili del budget 2018 e, in caso di
esercizio da parte dell'Atenec della facolta di proroga di 3 mesi, 2019 per la propria quota di competenza,
impegnandosi a stanziare i fondi necessari in sede di approvazione del bilancio di previsione,

8) di autorizzare gli Uffici competenti ad effettuare modifiche non sostanziah degli elaborati che sl
rendessero necessarie.

IL DIRETTORE GENERALE
-~ ~ {firmato digitalmente)
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA

Servizio interventi ordinari

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto
I'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietd o in uso a gqualsiasi
titolo, dell' Universita degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1 di cuial
D.P.R. 207/2010

CIG

CPV 45453000-7

Il Responsabile unico del procedimento
Aldo CAPORALI

Genova, 15 giugno 2018
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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Nel presente capitolato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle:

- Codice dei confratti pubblici: Decreto Legisiativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
20064, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEn". Tale
reaolamento vale solo per _ali_arficoli che restano in vigore nel periodo
transitorio fino allemanazione delle linee-avida ANAC e dei decreti del MIT
aftuativi del d.lgs. n. 50 del 20146;

- C.G.: Capitolato generale d'appalto - Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dellarticolo 3, comma 5, dellalegge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni™;

- CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;

- Accordo quadro: Contratio stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1 letfteraiii) e
dell’art. 54, comma 3 del D.gs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Confratto applicativo: documento in cui vengono specificate le concrete
modalitdy redlizzative dei lavori ed altre condizioni contratiuali che le parti
intenderanno negoziare;

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del
Codice dei Contratti pubblici;

- D.L.:il Direttore Lavori di cui all’art. 101 del Codice dei Confratti pubblici;

- Prezzario: Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria —anno 2018.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione degliinterventi di manutenzione
edile ed impiantistica, da effettuarsi negli edifici di proprietd o in uso a gualsiasi
titolo, dell'Universita degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1 di
cui al D.P.R. 207/2010.

2. L'elenco indicativo e non esaustive degli immobili che potfrebbero essere
oggetto diintervento, & riportato nell’Allegato A.

3. Nell’ambito dell’ Accordo Quadro i singoli contratti applicativi sono aggivdicati
nei limiti della capienza massima prestabilita nell’arco di tempo di vigenza
dell' Accordo Quadro stesso, come indicato nei successivi articoli, per interventi
di manutenzione indispensabili secondo le necessita manutentive e di
conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilitd degli immokbili
oggetto dei presente accordo.

4. Sono compresi in ciascun appalto derivante dal presente accordo quadro tuttii
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le
lavorazioni compiute secondo le condizoni previste dal presente capifolato
speciale d'appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singolo contfratto
attuativo.



. Al sensi del comma 3 dell’art, 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sara individuato
un unico operatore economico con cui concludere I'Accordo Quadro.

. A seguito della stipula dell'Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna ad
eseguire i singoli interventi che saranno oggetto di specifici successivi contratti
attuativi.

. La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione
Appaltante ad appaltare lavori fino al limite economico individuato al
successivo art. 4, che € un valore presunto.

. U'impresa aggivdicataria dovrd garantire la possibile attivazione di almeno
cinque canfieri funzionalmente operativi contemporaneamente; termini e
modalita di attivazione saranno indicati nei confratti aftuativi. Ferma restando
I'applicazione delle pendali, il venire meno dell’obblige contrattuale di cui sopra,
sarg considerato tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ai sensi
dell’art. 108 ¢. 3 e c. 4 del Codice dei Contratti pubblici

. Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri
derivanti dali'applicazione dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario Opere Edill ed
Impiantistiche - Regione Liguria — anno 2018 al netto dello sconto offerto in sede
di gara.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

. Di seguito & riportata la descrizione sommaria e non esaustiva delle principali
tipologie di lavori ricompresi nell’accordo quadro.

Lavorazioni Categoriq | Classifica ‘

Opere edili OG1 / |

Le opere richieste potranno riguardare l'involucro degli edifici (coperture,
facciate, aggetti, sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, opere in
ferro, balaustre, serramenti ecc.) o le partfi inferne {infonact, rivestiment,
coloriture, pavimentazioni, controsoffittature, impianti serramenti).

| lavori presunti piu frequenti potranno consistere, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, in: opere diripristino dei manti di copertura e relativa orditura
con fornitura del relativo materiale, ripassatura di tetti e eliminazione di
infiltrazioni; demoliziont e rimozioni, esecuzione di murature, infonaci, soffitti e
controsoffitti; distacco di intonaci pericolanti; ripristino frontalini balconi;
demolizione e ripristino di pavimentazioni e rivestimenti con relativi settofondi;
sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani; demolizioni o tagli a
sezione obbligata di murature; sostituzione e/o riparazione e/o pulizia di canali
di gronda, faldali, converse in qualsiasi materiale; riparazioni di grondaie,
discese pluviali, converse e scossaline di testata e per camini e ricorsa tetti e
coperture; impermeabilizzazioni di canali di gronda; opere di manutenzione di
elementi costruttivi sporgenti dal manto di copertura (extra corsa ascensori,
vani tecnici, cavedi, canne di esalazione, efc.) opere di sistemazione cortili,
marciapiedi e strade; tinteggiature delle murature interne ed esterne;
assistenze murarie di qualsiasi tipo agli impiantisti; modifica, riparazione,

4



integrazione di impianti di qualungue tipo; per gli interventi in quota descrifti
potrd essere chiesta I'esecuzione, anche con tecnica alpinistica.

2. L'Ateneo si riserva linsindacabile facolta di prevedere ulterior opere, sempre
riconducibili alla categoria OG1, non espressamente richiamate nell’elenco di
cui sopra, senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Tali lavorazioni, richieste nellinteresse della buona riuscita e della economia dei
lavori, faranno in ogni caso riferimento al Prezzario posto a base di gara.

3. Resta inteso che per I'esecuzione di lavori impiantistici sono necessari in capo
all’esecutore i requisiti di cui al DM 37/2008.

ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. Ilavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere svolti negli edifici di
proprietd o in uso a quadlsiasi titolo, dell’Universita degli Studi di Genova: I'elenco
indicativo € non esaustivo degli immobili con i relativi indirizzi, che potranno
essere interessati dagli interventi manutentivi, & riportato nell’Allegato A.

2. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agliimmobili ubicati nel
territorio della regione Liguria, che dovessero entrare a far parte del patrimonio
immobiliare dell’'Universitd a qualsiasi titolo  successivamente alla  stipula
dell'accordo, senza che |'lmpresa aggivdicataria che lo sotftoscrive possa
avanzare pretese di vlteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 4 — IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. La capienza complessiva dell’accordo quadro ammonta ad Euro 200.000,00
ed & articolata come segue:

| Importo lavori | Oneri perla TOTALE
a base di sicurezza
Lotto gara {escluso presunti (*) CIG
oneri perla
| sicurezzqg)
Opere edili €185.000,00 + | €15.000,00+ | €200.000,00
VA VA + IVA

(*} Gli oneri per la sicurezza sono presunti e indicati alivello di stimat in sede di valutazione di ciascun
intervento, gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per I'eliminazione o la
riduzione deirischi da interferenze, saranno determinati puntualmente.

2. Aisensi dell'art. 23, comma 16 del Codice dei contratii pubblici, siindica che
i costi della manodopera presunti sono stimati, sulla base delle risultanze
contabili di un precedente accordo quadro relativo alla stessa tipologia di
lavor, nella percentuale del 60,00% dell'importo dei lavori.

3. Allaccordo guadro sard data attuazione mediante I'affidamento di singoli
appalti di lavori (contratti attuativi) stipulati "a misura™ 'importo di detti
appalti sard determinato di volta in volta, dalla stima dei laveri, delle
prestazioni, delle forniture e delle provviste, sulla quale sard applicato il ribasso
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1.

d'asta offerto in sede di gara, dagli oneri per la sicurezza di canfiere e dagli
oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione delrischi da interferenze
[se presenti) non socggetti al ribasso di gara, e dall'iVA.

4. L'importo di Euro 200.000,00 rappresenta il tetto massimo della sommatoria
degli importi dei singoli contfratti attuativi che potranno essere stipulati.

5. | prezzi si intendono accettati dall’ Appaliatore in base a calcoli di sua
convenienza, d tutto suo rischio.

4. Nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario, si fara riferimento ad analisi
prezzo complete e desunte da indagini di mercato. Sugli importi unitar cosi
calcolati sard applicato il ribasso offerto.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrd una durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di
stipula del medesimo accordo, ovvero pofra avere una durata minore
determinata dall'esaurimento della capienza economica complessiva stabilita
all’art. 4.

Per durata dell’ Accordo si intende il periodo entro cui I'Ateneo pud affidare |
singoli contratti attualivi all'aggivdicatario.

in caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 6 (sei) mesi, la
durata dell’ Accordo potrd essere prorogata di ulferioni mesi 3 (fre) a seguito di
comunicazione scritta  all'operatore  economico, fermo restando che
I'esaurimento della capienza massima stabilita all'art. 4 porra termine alla durata
dell'accordo quadro.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

In tema di interpretazione del contratto frovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del codice civite.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

. Fonno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non

materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto conil presente Capitolato speciale o non previsto
da gquest'ultimo;

b} il presente Capitolato speciale;

c} il Prezzario Opere Edili ed Impiantisfiche - Regione Liguria - Anno 2018;

d) per ogni singolo confratto ativativo, il piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 89, comma 1, leftera h), del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e al punto
3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto e/o il piano di sicurezza sostitutivo di
cul al punto 3.1 dell’allegato XV al D. Lgs ¢ aprile 2008, n. 81, e, nei casi in cui
sia necessario redigerlo, il piane di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del citato Decreto, eventualmente redatto nel corso dei lavori
ai sensi dell'arficolo 90, comma 5, deilo stesso;



e) per ogni singolo contratto attuativo, il documento di valutazione dei rischi
dovuti ad interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D. Lgs ¢ aprile 2008, n. 81;

f} le polizze di garanzia di cui agli arlicoli 22 e 24 del presente CSA;

g) per ogni singolo contratto attuativo, il computo metrico estimativo.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di

lavori pubblicl € in parficolare:

a) I Codice dei confratti pubblici;

b) il Regolamento {per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
allemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT atfuativi del d.
Lgs. n. 50 del 20146);

c) il D. Lgs ? aprile 2008, n. 81.

ART. 8 ~ PROCEDURA PER LA STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI -
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

. Per ogni singolo lavoro che sard necessario eseguire, | tecnici dell’ Ateneo,
provvederanno o fornire all’'operatore economico con cui verrad concluso
I'Accordo Quadro, i progetti dei singoli interventi, eventualmente nella forma
semplificata  ritenuta adeguata  alla  tipologia  dell’intervento  stesso,
comprendenti ad esempio relazione descrittiva, eventuali elaborati grafici e
compulo metrico estimativo; verrd inolire stabiliia la durata dei lavori da
conteggiarsi a partire dalla effettiva consegna degli stessi.
. L'Appaltatore, previa effettuazione del scpralluogo per la presa visione dei
luoghi e dei lavori, dovrd, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dedli
elaborati, comunicare per iscritfo di ritenere congrua ia stima dei lavor, la loro
durata e le qifre condizioni indicate negli elaborati ricevuti nonché la
disponibilitd ad eseguire i lavori stessi a fali condizioni.
. Nei casi in cui non sia possibile redigere idonea perizia di spesa da parte dei
tecnici dell' Ateneo, la Stazione Appaltante potrd richiedere all’ Appaliatore la
quantificazione del costo degli interventi: le offerte dovranno essere redatfte
utilizzando i prezzi del Prezzario, ribassati della percentuale corrispondente al
ribasso formulato in sede di gara e indicare gli oneri per la sicurezza di cantiere
e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da
interferenze (se presenti); tali offerte dovranno essere consegnate, previa
effettuazione di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, entro 2
{due) giornilavorativi dal ricevimento della richiesta.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra rifivtare le offerte e
assegnare un nuovo termine all’ Appaltatore per |'adeguamento e/o |l
completamento delle stesse.
. Nel caso I'appaltatore non rispetti il termine di cui ai punti 2 e 3, I'Ateneo, senza
ulteriore comunicazione, sard libero di rivolgersi ad alfro soggetto senza che
I'appaltatore possa vantare alcun credito o danno.
. Si procedera alla stipula del contratto attuative anche mediante corrispondenza
secondo I'uso del commercio consistente in apposito scambio di leftere, ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
. Resta ferma la possibilitd, per motivi di urgenza, di richiedere i'effettuazione di
interventi anche nelle more della stipula del confratio, determinando, a
consuntivo, il corrispettivo dovuto con le moddalita di cui al presente articolo. In
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tal caso I' Appaltatore dovrd provvedere, al massimo eniro 24 ore dalla richiesta
diintervento, ad avviore concretamente i relativi lavori € portarli a termine entro
la scadenza fissata dalla D.L.: I'Appaltatore sard ritenuto responsabile per tutti i
danni causati dalla mancata tempestivitd dell’intervento. Nel caso di lavori di
urgenzd, la richiesta di intervento potra essere formulata verbalmente o
telefonicamente e il contratto applicativo sard formalizzato appena possibile.

7. L'esecuzione di ogni singolo lavoro oggetto di contratio applicativo ha inizio in
seguito a consegna.

8. Qualora I' Appaitatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei
lavori, verrd fissata una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque guella della data della prima convocazione.

9. L'Appaltatore avra facoltd di sviluppare I'esecuzione dei lavor nel modo che
riterrd piU conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini indicati dalla
Direzione lavori, purché, a giuvdizio della stessa, fale modo non riesca
pregiudizievole  alla  riuscita  delle  opere, ovvero agli  interessi
dell’ Amministrazione. La Direzione lavori ha facolta dirichiedere all' Apoaltatore
un programma esecutivo prima dell'avvio dei lavori.

10.La stazione appaltante si riserverd comunque ed in ogni modo la facolta di
stabilire il fempo di esecuzione di ogni singolo lavoro e/o di stabilire I'ordine di
esecuzione nel modo che verrd ritenuto pit conveniente senza che I'lmpresa
possa rifiutare o farne oggetto dirichiesta di speciali compensi.

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

1. La partecipazione alla gara per I'aggiudicazione dell’accordo quadro equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata acceftazione anche
dei suoi dllegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di futte le norme
che regolano il presente accordo quadro.

2. In considerazione delle attivita dell’ Ateneo, i lavori dovranno essere eseguiti
tenendo conto della destinazione d’'usce degliimmobili oggetto degli interventi.
L'appaltatore dovra quindi prevedere:

a} particolari accorgimenti tecnici per garantire la confinuitd delle attivita
istituzionali;

b) la possibilitd che gli intferventi siano eseguiti in piv fasi;

c) la possibilitd che, qualora necessario in relazione alle esigenze dell’ Ateneo,
gliinterventi siano eseguiti nelle giornate di sabato e/o domenica e/o in orari
serali e/o notturni.

L’ Appaltatore ha 'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivitd che si

svolgono nell'edificio interessato, ancorché cid non risulti conveniente per

I'impresa stessa, che in ogni caso non avra dintto ad alcun tipo di indennizzo.

3. Ferma restando 'applicazione delle penali, qualora la tardiva o mancata
esecuzione si verifichi per piu di fre volie, I'Ateneo si riserva di provvedere alla
risoluzione del contratto.

ART. 10 — FALLIMENTO DELL'APPALTATORE




. In caso di falimento dell' Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’articolo 110 del Codice del confratti pubblici.

ART. 11 — RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO: DIRETTORE D!
CANTIERE

. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all"articolo 2 del

C.G.; a tale domicilio si intendonoe ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini € ogni altra noftificazione o comunicazione dipendente

dal contratto.

. L'Appaltatore dovra inolfre:

a) istituire nel Comune di Genova una sede operativa munita di telefono, e-
mail, PEC e di personale preposto alla ricezione di richiesie e ordini di
infervento durante le ore lavorative (ore 8,00 — 18,00}, nonché provvista di
segreteria telefonica per le restanti ore (compresi i giorni festivi e prefestivi).

b) indicare un recapito telefonice per conferire, in casi eccezionali e per
eventuall richieste di interventi urgenti ed indifferibili, ed essere sempre
reperibile anche nelle ore serali e nofturne e nei giorni festivi senza ulteriore
aggravio di spesq;

. Se I'Appaliatore non conduce direttamente i lavor oggetto dell’accordo
quadro, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui
all’'articolo 4 del C.G., | mandato conferito con atto pubblico a persona idoneaq,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione di ogni
singolo cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’ Appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.
. L'Appaltatore, framite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, |a
gestione tecnica e la conduzione di ogni singolo cantiere. La DL ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell' Appaltatore
per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti | casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonche della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi

3, 4 deve essere tempestivamente noftificata Stazione appaltante; ogni

variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal

deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 12 - NORME GENERALI SUI MATERIALL | COMPONENTI. | SISTEMI,
L'ESECUZIONE

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i component], anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dei singoli
ordini di lavori di manuienzione, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le moddalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
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indicazioni contenute o richiaomate confrattualmente nel presente Capitolato
specidle.

. Per quanto riguarda il luogo della provenienza dei materiali e I'eveniuale
sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del C.G..

. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che 1 materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L' Appaltatore, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle
«Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018).

ART. 13 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

. In futhi gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, siinfendono L.V.A. esclusa.

. Tuttii termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3
giugno 1971, n. 1182.

ART. 14 - SOSPENSION! ORDINATE DALLA DL

. In tutti @ casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono In vid

temporaned che i lavori procedano utimente a regola d'arte, e che non siano

prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud

disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile

con l'intervento dell’esecutore o di un suc legale rappresentante, il verbale di

sospensione (art 107 c. 1 del Codice dei confratti pubblici).

. Aisensideli’art 107 ¢. 1 del Codice dei coniratti pubblici, il verbale di

sospensione deve contenere:

a} indicazioni delle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori;

b) stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta;

c) cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri;

d) consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantfiere al
momento della sospensicne.

. llverbale di sospensione & controfimato dall’ Appaltatore, deve pervenire al RUP

entro il quinto giorno naturale successivo alia sua redazione e deve essere

restituito controfirmato dalle stesso o dal suo delegato; se il RUP nen si pronuncia

entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla

Stazione appaliante. Se I'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di

sospensione o rifivta di sottoscriverlo, oppure appone sulio stesso delle riserve, si

procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale,

accettato dal RUP o sul quatle si sia formata I'accetfazione tacita; non possono
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essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconoscivte
adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giornc antecedente la sua presentarzione al RUP se il predetto verbale gli € stato
frasmesso dopo Il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione,

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale diripresa
che, oltre a richiomare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei
lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
Il verbale diripresa deilavori € controfirmato dall’ Appaltatore e trasmesso al RUP;
esso e efficace dalla data della comunicazione all' Appaltatore.

ART. 15 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

. La sospensione pud essere disposia dal RUP per ragioni di necessitd o di pubblico
intferesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, 0 comungue quando superino sei mesi complessivi, 'esecutore pud
chiedere larisoluzione del contratio senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre | termini suddetti. Nessun indennizzo €'
dovuto allesecutore negli altri casi (art. 107 c. 2 Codice dei contratti pubblici).

. La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dellesecuzione e indica |l
nuovo termine contrattuale {art. 107 ¢. 3 Codice dei contratti pubblici).

ART. 16 — PENALI

. Nel caso dimancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione di ogni singolo
lavoro oggetto di specifico confratto, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dellimporto del singolo
contratto applicativo.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione

anche in caso diritardo:

a} nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli
stessi;

b} nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna  imputabili  all’ Appaltatore che non  abbia  effetfuato gl
adempimenti prescritti;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dalla DL;

d] nelrispetfto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati;
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e) nelrispetto dei termini perla consegna dei piani di sicurezza nei tempi richiest
in occasione della stipula dei singoli contratti applicafivi.

. Tutte le fattispecie diritardi ed inadempienze sono segnalate tempestivamente

e deftagliatamente quanftificate al RUP da parte della DL e le penali sono

contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente

successivo al verificarsi della relativa condizione, senza altra formalita o diffida.

. L'importo complessive delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti

non puod superare il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi

sono tali da comportare una penale di imporie supericre alla predetta

percentuale frovano applicazione gli arficoli in materia di risoluzione del

conftratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Att. 17 - LAVORI A MISURA

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo gli usi
e le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e
nel’enunciazione delle singole voci contenute nel Prezzaric Opere Edili ed
Impiantistiche - Regione Liguria —anno 2018; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che |'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se presenti,
se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo perI'esecuzione degli eventualiiavori a misura s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negdli
atti.

. La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dal Prezzario indicato.

Gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione
o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti) sono valutati sulla base dei
prezzi di cui alla perizia o all’ offerta, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

. Non possono considerarsi utimente eseguiti, e perfanto hon possono essere
contabilizzati, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per
I'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL.

Art. 18 - LAVORI IN ECONOMIA

. Nella impossibilita di procedere alla contabilizzazione dei lavori a misura si
procederd alla contabilizzazione degli stessi in economia.
. La contabilizzazione deilavori in economia & effettuata con le moddalita previste
dall’articolo 179 del Regolamento, come segue:
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a) materiali: si applicail ribasso contrattuale ai prezzi unitari presenti nel Prezzario
(comprensivi della maggicrazione del 26.50% per spese generali e uiili di
impresa); qualora non fossero presenti | prezzi dei materiali sul Prezzario, si fa
riferimento ai listini ufficiali aggiornati delle case cosfruttrici. In quest’ultimo
caso non si applica la maggiorazione del 26,50% per spese generali ed utili di
impresa (che siritiene compensata nello sconto praticato dai grossisti in fase
di acquisto} ma si applica direttamente lo sconto offerto sul prezzo base di
listino;

b} manodopera: si applica lo sconto offerto, sulla maggiorazione del 26,50% per
spese generali e utili di impresa, al costo orario indicato nel Prezzario;

c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per l'eliminazione o
lar riduzione dei rischi da interferenze (se presenti): sono valutati senza alcun
ribasso.

Art. 19 - PAGAMENTI

. | pagamenti relativi all’'esecuzione degli interventi oggetto di ogni singolo
contfratto verranno effeftuati, ai sensi delle vigenti normative, entro frenta giorni
dalla ricezione della fattura eletfronica, mediante I'emissione di un ordinativo di
pagamento, previo accerfamento dell'avvenuta regolare esecuzione e a
seguito della presentazione di ogni eventuale documentazione/certificazione
richiesta dalle vigenti normative,

. In generdle i pagamenti verranno effettuati, per ogni singolo contratto, in
un'unica rata all’'ultimazione degli stessi; per i contratti di importo superiore a
30.000 euro, su specifica richiesta dell' Appaltatore, verrd emesso uno Stato di
Avanzamento Lavori al raggiungimento del 50% dei lavori previsti.

. Ogni pagamento € comunque subordinato all’acquisizione del DURC in corso di
validita che evidenzi una situazione di regolarita contributiva.

. L’Amministrazione potra verificare in occasione di ogni pagamento all’impresa
I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari.

Art. 20 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDIT!

. E'vietata la cessione dell’accordo quadro, nonche dei singoli contratti basati su
di esso, sotto qualsiasi forma; ogni afto contrario € nullo di diritto.

. B ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell' articolo
106 ¢. 13 del Codice dei confratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
condizione che il cessionario sia un istituto bancario ¢ un infermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia frasmesso alla Stazione appaltante.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

. Al sensi dell’articolo 103 ¢. 1 del Codice dei contratti pubblici & richiesta una
garanzia denominata “garanzia definitiva”, pan al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al
10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali cuanti
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sono guelll eccedenti it 10% {dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al
20% (venti per cento), 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia a scelta dell Appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'art. 93 ¢. 3 del Codice dei contratti pubblici. La garanzia & presentata in
originale clla Stazione appaltante prima deila formale sotfioscrizione del
contratto.

. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell’esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento] dell'iniziale
importo garantito;

. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o def
certificato diregolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relative certificato; lo svincolo &€ automatico,
senza necessitd del nulla osta del committente.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d' ufficio nonché per il imborso delle maggiori
somme pagate durante I'appalio in confronto airisultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell' Appaltatore di proporre azicne innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. Lo garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto det commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata,
parziclmente o totalmente, dalla Stazione appaliante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
gssere ridotta in caso di riduzione degli importi confrattuali, mentre non e
intfegratain caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza diun quinto
dell'imporfo originario.

. Al sensi deil'articolo 103 ¢. 3 del Codice dei contratti pubblici, la mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appdaltante, che aggivdica l'appalte all'operatore economico che
segue nella graduatoria.

Art. 22 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

. Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto all’art. 93 del Codice
dei contratti pubblici.

. In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi dell’articolo 82 del Codice
dei contratti pubblici, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, |l
requisito deve essere espressamente oggetto del confratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comungue in possesso del predetto requisito in
relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento.

.l possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovate dall'annotazione in
calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento.

Art. 23 - OBBLIGH! ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE
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. L'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’ Accordo
Quadro, a produrre una polizza assicurativa che, ai sensi dell'arficolo 103 ¢. 7,
del Codice dei contratti pubblici, tenga indenne la Stazione appaltante da futti
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
. La copertura delle predette garanzie assicurative decore dalla data di
sottoscrizione dell’accordo quadro e cessa con |'emissione  dell'ultima
attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.L. o comungue decorsi
dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.
. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellesecuiore.
. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruziene tolale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore: tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risksn  (C.AR.) e deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all'importo dell’ammontare dello specifico iofto
dell' Accordo Quadro al netto dell'l.V.A..

. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.)

deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro} non inferiore

ad euro 2.000.000,00.

. La garanzia assicuraliva di responsabilita civile verso i prestatori difavoro (RCO

per i rischi inerenti la propria attivitd) deve essere stipulata con un massimale

unico non inferiore ad euro 2,.000.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, valgono gueste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tuttii rischi di esecuzione di cui ai commi
precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
appdaltante;

b} in relazione ail’ assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi precedenti, presiate dall’Appaliatore coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e

subfornitrici.

Art. 24 — ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

. U'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine

prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30

giorni dall’aggiudicazione definitiva e comungue prima della sottoscrizione

dell’accordo quadro:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per gualifica, corredata
dagli estremi delle denunce deilavoratori effettfuate alllstituto nazionale della
previdenza sociale {INPS}, ail'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;
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b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

c}il cerfificato della Camera di Commercio, Industria, Arfigianaito e Agricoltura,
in corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d)i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

e} il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, leftera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 € 3, del D. Lgs. ¢ aprile 2008, n.
81. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5,
primo periodo, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione
o diinterdizione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

. Per ciascun contratto attuativo, I’ Appaltatore dovra predisporre e frasmetiere

alla Stazione appaltante il piano di sicurezza sostitutivo e/o il piano operativo di

sicurezza.

Art. 25 -~ NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, D. Lgs. ¢ aprile 2008, n.

81, I'Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 8le all'allegato Xl allo stessc decreto nonché le alire
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nei
cantieri che saranno oggefto di ciascun affidamento di lavor di
manutenzione;

b} a rispettare e curare il pieno rispetto di futte le norme vigenti in materia di
prevenzione degliinfortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizicne di
permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degh
arficolo da 108 a 155 del D. Lgs. ¢ aprile 2008, n. 81 e degli allegati XVII, XVIII,
XIX, XX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXV,
XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) a verficare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per
guanto atfiene la gestione dei cantier, in quanto non in confrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.

. L'Appaltatore predispone, per tfempo e secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relaziecne al personale

e adlle attrezzature utilizzate.

. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltator, siano eseguite secondo 1l criterio dincident and injury freey.

. Al sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell’avvio di ciascun

lavoro di manutenzione dovrd essere redatto il documento di valutazione dei

rischi dovuti ad interferenze (DUVRI), nel quale dovranno essere indicate le misure
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da adottare per eliminare e, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze ira le attivitd della stazione appaltante e le attivitd condoftte
dall’ Appaltaiore.

. L'Appaltatore, prima deli’avvio di ogni lavorazione, dovrd prendere visione della
documentazione relativa alla valutazione dei rischi presenti all'interno
dell' Ateneo, disponibile sul sito web dell’ Ateneo all'indirizzo
https://infranet.unige.it/sicurezza

Art. 26 - SUBAPPALTO

1. Per quanto riguarda I'eventuale subappalfo, dovra essere rispettato quanto
previsto dall’art. 105 del Codice dei contralti pubblici.

2. Ai sensi dell’Art.105 ¢. 13 del Codice dei contratti pubblici la Stazione
Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al coitimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavor, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola
impresq;

b) in caso di inadempimento da parte dell Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contfratto lo consente.

3. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, ol prestatore
di servizi ed a! fornitore di beni o lavori, I'Appaltatore e obbligato
trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comungue entfro
20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori ©
dai cottimisti, specificando i relativi importi € la proposta motivata di
pagamento.

4. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’ Appaltatore e del subappaltatore;

b) all’acquisizione di ogni eventuale documentazione/certificazione richiesta
dalle vigenti normative;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 32 in materia di
tracciabilitd dei pagamenti.

Art. 27 — CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

. L’Appaltatore & tenuto all’esatia osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente enfrate in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo
quadro, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il confratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali infegrativi dello stesso, in vigore per |l
tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavor;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non & aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e

da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I'Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio dedli
altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblight contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni alfro ambito tulelato
dalle leggi speciali.

Al sensi dell’articolo 30 c. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo
nel pagamento delle retfribuzioni dovute al  personale dipendente
dell' Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arrefrate.
In ogni momento la DL e, per suo tramite, I RUP, possono richiedere
all' Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui
all’articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133, possono dliresi richiedere |
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetio libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del
subappaltatore auterizzato.
Al sensi degli articoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 € 26, comma 8, del D.
Lgs ¢ aprile 2008, n. 81, nonché dell’arficolo 5, comma 1, primo periodo, della L.
13 agosto 2010, n. 136, I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una appaosita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L' Appaltatore risponde delio stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell' autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera diriconoscimento.

Agli stessi obblighi devono oftemperare anche | lavoratort autonomi che

esercitano direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaltaiore o dedli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili}); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

. Si applica I'articolo 108 del Codice dei Confratii.

Costituiscono in ogni caso grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali,

ai sensi e per i fini di cui all’articolo 108 comma 3 del Codice dei contratti

pubblici, i seguenti casi:

a) mancato rispetto per olire tre volte anche non consecutive, del termine di
intervento di ventiquattro ore, previsto dall’art. 8 del presente CSA pericasi di
urgenza;
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b} mancatoinvio della comunicazione dicui all’art. 8 comma 2 del presente CSA
entro il termine di due giomi lavorativi previsto dallo stesso comma per oltre
cingue volte anche non consecutive;

c) mancato invio dell’offerta entro il termine di due giorni lavorativi come
previsto dali'art, 8 del presente CSA per oltre cinque volte anche non
consecutive

d} inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulli accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e} manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzicne dei
lavori;

f) inadempimento accertato alle norme di legge in merito alla prevenzione
degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del
personale;

g} sospensione deilavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell' Appaltatore
senza giustificato molivo;

h} rallentamento dei lavor, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregivdicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contfratto
applicativo;

i} subappaltio abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

j} non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei
lavori di manutenzione;

k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51
del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti,

m} applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivitd irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81ovvero I'azzeramento
del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto;

. Nei casi dirisoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione

della decisione assunta dalia Stazione appaltante & fatta all Appaltatore nella

forma della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla guale avrd
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. La risoluzione dell’Accordo Quadro legitlima anche la risoluzione dei singoli

conifratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione

dell’ Accordo Quadro medesimo.

Art. 29 — ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

. Oltre agli oneri di cui al C.G., al Regolamento e al presente Capitolato speciale,

nonche a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) lafedele esecuzione deilavori di manutenzione richiesti e degli ordini impartiti

per qguanto di competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni
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b)

f)

e)

contrattuall. In ogni caso I’ Appattatore non deve dare corso all'esecuzione
di aggiunte o varianti non crdinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relalivo alla formazicne del cantiere
attrezzato, in relazione alla entitd dell’opera, con iufti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi ¢ palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiciamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilitd risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a termini di contratto;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseqguitirispetio a quell
progettati o previsti dal capitolato;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque alira impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi negli appalti oggetto dei singoli ordini, ['uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il fempo necessario
all'esecuzione dei lavori che |la Stazione appdaltante intenderd eseguire
direttamente oppure a mezzo di alire ditte dalle quall, come dalla Stazione
appaltante, I'Appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta, tranne
che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo sfesso, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritii, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allocciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’ Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetfo delle esigenze e delie
misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanaili di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo disicurezza, nonché l'illuminazione notfurna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo
di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi icambi omogenei,
previsto dal presente capitoiato o precisato da parte della DL con ordine di
servizio e che viene liquidaio in base al solo costo del materiale;

I'idoneda protezione dei materiali impiegati e messiin opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
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f)

richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle cpere eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insutficiente rispetfto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a
carico dell’ Appaltatore, restandone sollevatila Stazione appaltante, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e 'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione deli lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

ia dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

gl adempimenti di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, deposito della
documentazione presso ['ufficio comunale competente e quant'alfro
derivato dalla legge sopra richiamata e dalla ulteriore normativa vigente in
materiq;

i divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di noftizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dei singoli ordini salve esplicita autorizzazione scritta
della stazione appaliante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, perla chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade
urbane interessate dalle opere oggetto dell’ appalto;

I'installazione e it mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il
pubblico in ordine dlla variazione della viabkilitd cittadina connessa con
I'esecuzione delle opere appaltate, L'Appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e, se presente, con il coordinatore della
sicurezzq;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutie le fasi lavorative, in particolare nelle
aree di fransito degli automezzi;

I'adozione delle prescrizioni della Stazione appaltante in merito all’orario
quotidiano per 1o svolgimento dei lavori di manutenzione e all’ordine da
osservare per ciascuna delle prestazioni cggetto dell'intervento;

nelle zone di intervento in edifici ove € presente attivitd assistenziale
[aombulatori, degenze, sale operatorie etc.) I'adozione delle procedure
previste dal Protocollo delle Polveri redatfo dalla ASL competente;

la consegna alla Direzione dei lavori, al termine delle prestazioni, di una
sinfetica relazione contenente almeno I'elenco dei materiali impiegati e le
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informazioni utili ad aggiornate il fascicolo del fabbricato, i manuali e i libretti
d'uso, i disegni as built e le certificazioni previste dalle vigenii normative degli
eventuali impianti realizzati.

. Aisensidell’articolo 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136 la proprieta degli automezzi
adibiti al trasporte dei materiali per I'attivitd del cantiere deve essere faciimente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare |l
numero di targa dell’automezzo e le generalitd del proprietario henché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comungue la stabile disponibilita.

. L'Appaitatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, interessati diretfamenie o
indiretfamente ai lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi ¢ dedli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferentiil lavoro pubblico in quanto
tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavor di
ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contfratto
decurtati nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera ¢}, del
Regoclamento,

Art. 30 - GESTIONE DEI MATERIALI DI RiISULTA

. Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (detriti, dispositivi
sostituiti, imballaggi, ecc.) dovrd essere immediatamente allontanate a cura
dell'lmpresa ed il rifiuto cosi prodotto dovrd essere adeguatamente gestifo.

. Si precisa che, nel corso delle diverse afttivita svolte dal personale dell'Impresa,
qguest’ultima si configurerd sempre come “produttore” di ogni rifiufo risultante.
Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento al
D. Lgs. 03 aprile 2006 n.152, la gestione dei vari rifiuti dovra essere svolta a cura
dell'lmpresa medesima.

. Suspecificarichiesta della D.L. I'lmpresa sard tenuta a consegnare copia di tutta
la documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della
normativa vigente.

Art. 31 - CUSTODIA DEI CANTIERI

. B acarico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di futti|
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e cid anche durantfe i periodi di sospensione dei lavori ¢ fino alla
presa in consegna da parte della Stazione appaltonte.

Art. 32 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

. L'Appaltatore, ed in caso di subappalto il subappaltatore, & tenuto ad assolvere
a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 1346 al fine di
assicurare la fracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all' Accordo.
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Qualora I'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 per
la tracciabilita dei flussi finanziari, il contratto sirisolve di diritto ai sensi del comma
8 del medesimo articolo.

L' Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all' Appaltatore e con
inferventi  di confrollo ulteriori, I'assolvimento degli obblighi relativi  alla
tracciabilita dei fluissi finanziari.

Art. 33 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE. TASSE

. Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b} letasse e glialtri oneri per|'ottenimento ditutte le licenze tecniche occorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione tfemporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei
cantien dei singoli lavori di manutenzione ordinati e all’esecuzione dei lavori;

d} le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento
e dlla registrazione del contratto;

e} al sensi dellarticolo 34, comma 35, delia L.17 dicembre 2012, n. 221,
I'aggiudicatario, entro il termine di 60 {sessanta) giorni dall'aggivdicazione,
deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui
all'articolo 73 c. 4 del Codice dei contratti pubblici, su un quotidiano a
diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;

f) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

. Se, per afti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiomamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma

1, le maggiori somme sono comungque a carico dell Appaltatore e trova

applicazione Farticolo 8 del C.G.

. A carico dellAppaltatore restano inoltre le imposte e gli aliri oneri, che,

direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto degli

ordini di lavori di manutenzione.

. Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A); I'.V.A. & regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciate si intendono

L.V.A. esclusa se non diversamente specificato.

Art. 34 — DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY

. I dali personali/sensibili raccolti da questa Amministrazione saranno trattati ed
utilizzati per le sole finalita inerenti lo svolgimento del presente accordo quadro,
nel rispetto delle norme vigenti (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati).

. LImpresa, sempre ai sensi del suddettio decreto legislativo, in qualita di
‘responsabile” del trattamento dei dati dell’Universitd degli Studi di Genova,
dovra assicurare, nel rispetto delle proprie modalita organizzative, I'osservanza

di tutte le misure di tutela e le prescrizioni di legge. In particolare, nell'esecuzione
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del contratto, I'lmpresa avrd I'cbbligo di informare il proprio personale incaricato
del frattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza.

. Fatte salve le disposizioni legislative o regolameniari che consenfono Ia
comunicazione di dati a terzi, sono altresi permesse le comunicazioni a terzi ove
necessarie per lo svolgimento delllappaltc purché defti soggetti siano
contrattualmente vincolati all’impresa esecutrice al rispetio di quanio previsto
nel presente articolo. In nessun caso e consentita la diffusione dei dati personaili.

Art. 35 - CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

. L'appaltatore deve softoscrivere, prima della stipula del contratto, la
«Dichiarazione di conformitd a standard sociali minimin.
. I lavoratori dovranno essere inquadrati con confratti che rispetfino almeno le
condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale
CCNL sottoscritto. in caso di impiego di lavoratori interinall per brevi durate
{meno di 60 giorni) I'offerente si accerta che sia stata effeftuata la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro {sia generica che specifica), andando
oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo part a 60 giormi per
effettuare ia formarzione ai dipendenii.
. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformitd con gli standard sociali minimiin materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformitds con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
. Al fine di consentire iI monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformitd ai predetti standard, l'appaltatore € tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la
conformitd agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b} fornire, su richiesta della Stazione appcaltante ed entro il fermine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori & sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformitd agl standard, condotte della Stazione
appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati alio scopo da
parte della stessa Stazicne appaliante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguaie azioni comrettive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, enfro i termini stabilit dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa  Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimosirare, tramite appropriata  documentazione fornita alla Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare Tesito delle
eventuali azioni correttive effettuate.
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5. Per le finalit di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltanie puod

chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al
modelio di cui all’ Allegato il al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012,
. Gli eventuali miglioramenti delle misure di futela degli standard sociali derivanti
dall’offerta tecnica, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato
dai commida 1 ab.

Art. 36 — CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA RISPETTARE

. L'appaliatore deve tassativamente rispettare le indicazioni contenute nel D.M.
11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che definisce i criteri ambientali minimi da adottare in materia di edilizia,
nel'ambito del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP). Tali indicazioni andranno eventualmente riviste, anche su istruzione
della Direzione dei lavori, a seguito di nuova specifica normativa in materia
vigente al momento dell'indizione della procedura di appalto.
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Allegato A al copitolato speciale di appalto

Accordo gquadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto V'affidamento di lavori di manutenzicene, negli
edifici di proprieta o in uso a gualsiasi titelo, dell’Universita degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1 di cui al

D.P.R. 207/201C

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE

Palazzo Balhi 22 Balbi {via} 22 GENOVA

Palazzo Balhi 3¢ Balbi {via)} 30 GENOVA

Polo didattico "Fontane™ Fontane (via delle ) 10 GENOVA

Darsena - Quartiere SCIO Vivaldi (via) 2 GENOVA

Ex-saiwa - Piccola Saiwa Gastaldi {c.s0) 31 GENOVA
S Martino Est - Palazzo delle Scienze Europa (c.s0) 26 GENOVA
S.Marting Est - Distacco con Palazzo delle Scienze Europa (c.s0) 26 GENOVA
S.Martino Est - Nuova Clinica Oculistica Benedetto XV {v.le} 9 GENGVA
S.Martino Est - Ex-Chimica Industriale Europa {c.50) 30 GENOVA
S.Martino Est - Palazzina Servizi Tecnici Alberti L.B. (via) 3 GENOVA
Ex-ISMI, DIMI Benedetto XV Benedetto XV (v.le) 6 GENOVA
Monoblocea Chirurgico Benzi R. {l.go} 8 GENOVA

Ruderi via Montello Montello (via) 1 GENOVA
Opera Pia - Pad. E Opera Pia (via alla} 11a GENOVA
Opera Pia - Ex-Architettura Opera Pia (via alla} 13 GENOVA
Opera Pia - Pad. A Opera Pia (via alla} 15 GENOVA
Opera Pia - Pad. B Opera Pia {via alla} 15a (pad. B) GENOVA
Opera Pia-Pad. G Opera Pia {via alla} 15a (pad. G} GENOVA
Opera Pia - Parcheggi Opera Pia {via alla} cancello GENOVA
Cond.nio Via Fasce Fasce G. (via} 4 GENOVA

Impianti sportivi CUS Monte Zovetto Mente Zovetto (via) 17 GENOVA
Valletta Puggia - Dip. di Chimica Dodecaneso (via) 31 GENOVA
Valletta Puggia - Dip. dt Fisica Dodecaneso (via) 33 GENOVA
Valletta Puggia - Dipp. DIMA-DISI Dodecaneso (via) 35 GENOVA
Valletta Puggia - Palestra C.U.S Gambaro F. {v.le) 54 GENOVA
Valletta Puggia - Mensa Gambaro F. {v.le) 66 GENOVA
Valletta Puggia - Impianti sportivi Gambaro F. {v.le) cancello GENOVA
Ex-Sutter Cerbranc (v.le} 4 GENQVA
Complesso ex caserma Bligny Magliotto (via ) 2 SAVONA

n T B APPARTAMENTI
Osservatorio Monte Cappellino Magetta (via) 11 SAVIGNONE - GENQVA
Appartamento in Via Malta Malta {via) 4 GENOVA
Appartamento in Via Cecchi Cecchi (via) 1 GENOVA
Appartamento Passo X Dicembre 10 Dicembre {passo} 10 GENOVA
Appartamento Via Napoli Napoli (via) 10 GENOVA
Appartamento P.za Manzoni Manzoni {p.za) & GENOVA
Appartamento Via Repetto Repetto {via) 6 GENOVA
Appartamento e negozi Via F. Cavallotii Cavallotti F, {via) 9 e 17R, 17AR GENOVA
Villa 1talia Chiesa G. {via} 3 GENOVA
Box Via Carrara Carrara (via) 106r GENOVA
Appartamento C.so Europa Furopa {c.50) 94 GENOVA
Appartamento Via Brigata Garibaldi Brigata Garibaldi {via) 1 TORTONA - ALESSANDRIA
Casa Calvari di Davagna Calvari (via} 125 DAVAGNA - GENOVA
Appartamento Via Isola Isola {via) 20 CAMOGL! - GENOVA
Appartamento Via A Levante Aurelia Aurelia levante (via) 41 RAPALLO - GENOVA







