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1.

PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al
comma 2.

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione
degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri;

descrizione sommaria: Lavori di ampliamento dell'impianto di building automation esistente per il comando e il controllo degli
impianti di illuminazione all’'intero edificio e modifica dell'impianto di iluminazione normale nelle scale di emergenza esterne;
ubicazione: edificio Albergo dei Poveri, Piazzale Brignole 2 — Genova.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi
degli impianti tecnologici e relativi impianti, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

7627732B90 D38G18000040005

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio): il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) Codice dei beni culturali: il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

e) Regolamento su lavori riguardanti beni culturali: il decreto del ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo 22 agosto
2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.Igs. n. 42 del 2004, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice 'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto sia indetto da
una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 3 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

h) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si € aggiudicato il contratto;

i) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento
generale;

j) DL:I'ufficio didirezione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato
dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, commi 3, 4 e 5 del Codice dei contratti;

k) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 80, comma 4, quarto periodo del Codice dei contratti
e 196 del Regolamento generale;

I) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una
Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del
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m
n)

o)

p)

q)

Regolamento generale;

) PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, sostitutivo del PSC;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del
2001;
Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 26, comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;
Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per 'adempimento alle misure di sicurezza
aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di
valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, all’articolo 95, comma 10, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere
oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, all’articolo 26, commi 3, primi quattro
periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella
tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre
2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 |Lavori(L) A CORPO 87.202,07
Importiin euro a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE
2 | Oneri di sicurezza da PSC (0S) 2.005,55 0,00 0,00 2.005,55
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 89.207,62

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a)

importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore
in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

Ai

fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
.. L. NON soggetti a
Importiin euro | soggetti a ribasso ]
ribasso
1 |Lavori (L)a corpo colonna (TOTALE) 87.202,07
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 2.005,55

Ai
di

fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione
cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in

corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».

Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla

Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15%;

b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.
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Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43,
comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita.

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai
prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al
successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo
2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti, il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata mediante corrispondenza secondo 'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Aisensidell’art. 3, comma 1, lett. 0oo-bis) del Codice dei contratti, degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita

all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere specializzate «0S30» - Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi. La categoria di cui al presente comma costituisce indicazione per il rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori & necessario il possesso
dei requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento
generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento
generale.

L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.
Non sono previste categorie scorporabili.

La categoria di cui al comma 2 e costituita da lavorazioni omogenee. Per tali lavorazioni non € ammesso il ricorso all’avvalimento

dei requisiti.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6 e 8, del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente
Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:
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Importi in euro

Lavori Oneri sicurezza del PSC Totale Inci-
denza
cate |Descrizione delle categorie Importo Incidenza Importo Incidenza Incidenza
n - Totale %
“|g. (e sottocategorie disaggregate) «1» manodopera «2» manodopera «T=14+2» manodopera
di lavorazioni omogenee (L) [%] (0S) [%] [%]
Impianti interni elettrici,
1 |0S30|telefonici, radiotelefonici, e 87.202,07 39,67% 2.005,55 97,30% 89.207,62 40,96% 100
televisivi
TOTALE A CORPO | 87.202,07 2.005,55 89.207,62
TOTALE GENERALE APPALTO 87.202,07 2.005,55 89.207,62

2. Gliimporti a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi

dell’articolo 22.

3. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo

economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche gli impianti per I'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

L'esecutore dei lavori deve essere abilitato all'installazione degli impianti di cui al punto precedente, nel rispetto della sotto

indicata tabella, anche al fine dell'individuazione della quota parte subappaltabile ed ai necessari requisiti dell'eventuale

subappaltatore.

Cat . Requisiti tecnici | to [€] | to [%]
ategorie mporto mporto
€ ex DM37/08 P porto 17
a)eb) 87.202,07 97,75
0S30
- 2.005,55 2,25
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si
applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita
con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai
sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il computo metrico estimativo;

f) il PSS di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il PSC di cui all’articolo 100 del citato Decreto n. 81,
eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso Decreto n. 81;

g) il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

i) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

[) dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali;

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
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Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante
trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalita delle
persone autorizzate a riscuotere.

Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui
all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente notificata
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Pagina 6 di 51



Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I’eventuale
sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 101 commi 3, 4 e 5 del Codice dei contratti e gli articoli 16 e 17
del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R.
21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle
«Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

. L'appaltatore, sia per sé sia per i propri fornitori sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire, nella scelta dei materiali
da costruzione e nell’esecuzione delle opere, il rispetto dei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale sul Green
Public Procurement (PANGPP), secondo quanto indicato all’art. 60 del presente capitolato.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A.
esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in
conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP
e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al
comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
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computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se I'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 102 naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

A causa del normale orario di apertura degli edifici universitari, si precisa che nelle giornate di sabato e festivi essi sono, di norma,
chiusi, essendo quindi impossibile lo svolgimento di ogni attivita lavorativa dell’appaltatore. Di questa particolarita e gia stato
tenuto conto nella redazione del cronoprogramma e nel calcolo del tempo utile per I’esecuzione dei lavori di cui al comma 1. Nei
restanti giorni lavorativi I'appaltatore dovra comunque uniformare i propri orari a quelli dell’edificio sede dei lavori.

Art. 15. Proroghe e differimenti

Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14,
puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al
predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del
termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta e
presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP puo
prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento
e riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del RUP

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni;
negli stessi casi se la proroga e concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo
a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento
dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
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a)

b)

d)

Il verbale di sospensione deve contenere l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello
stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti
in cantiere al momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua redazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata |'accettazione
tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al Rup affinché quest’ultimo
disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori
effettuata dal Rup, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche
dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup.

Se la sospensione, o le sospensioni se pili di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti
determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
la sospensione immediata dei lavori;
la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;

I'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con
I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni della predetta autorita;

I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai
sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se |'appaltatore e in
possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto
compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP pud disporre la sospensione dei lavori per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti
per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per |'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, comunicandolo tempestivamente all’appaltatore e alla
DL.
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4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni
dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari all’l per mille (euro e centesimi ogni mille) dell'importo contrattuale,

corrispondente a euro

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure
comma 3;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia
effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori,
rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma
2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al
verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a
causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima
dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. [V

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine

di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) perl'intervento oil coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
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reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto
n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed
aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto
esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo

programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia
sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato
speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli
inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP
per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del
2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gliinadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei
lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore,
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, fermo
restando il pagamento delle penali di cui all’articolo 18, comma 1, computata sul periodo determinato sommando il ritardo
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accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al presente comma.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a
corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al
quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto |'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
guantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna
rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri &
subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrono le
condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in
maniera certa e definita le quantita e pertanto non ¢ possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul
valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si
procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla
base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 24. Eventualilavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto e effettuata con le

modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando
il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza applicazione di
alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti
modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al
20% dell'importo del contratto, da erogare entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione & revocata se |I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione
appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in
occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’'integrale compensazione;
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c) la garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo
che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25,
raggiungono un importo non inferiore al 30% dell’'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale,
che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......cceevveueenenene. » con l'indicazione della data di chiusura;

b) entro 30 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti
e previsto nella documentazione di gara e purché cid non sia gravemente iniquo per il creditore, il RUP emette il conseguente
certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento
al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di
pagamento é operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di
pagamento entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% dell’'importo contrattuale,
puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 8% dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei
lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del
contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto
dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liqguidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al
comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se
I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.
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3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali
penali, nulla ostando, € pagata entro 60 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, del relativo
certificato di pagamento e previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore
presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione e |'assunzione del carattere di definitivita del medesimo;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione alla definitivita del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione e rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano requisiti minimi di solvibilita richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a
buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i
riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento e altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; ai sensi
dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

c) agliadempimentidi cuiall’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto
o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006,
all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso
e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita
per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti.

Pagina 15 di 51



Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del
certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per
la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di
cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza
necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione
del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla
Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
per la meta della percentuale eccedente il 10%, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1%
(uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi
o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua
spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o
maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione é determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando
o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma,
entro i successivi 60 giorni, a cura della DL se non & ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in
ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
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d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per |'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o |'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere
richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione
dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In
ogni caso I'amministrazione cui é stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

3. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Aisensidell’articolo 93, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria con le modalita e alle condizioni
cui alla lettera di invito.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Aisensidell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari
al 10% dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario e superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso offerto & superiore al 20%, I'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. Llagaranzia fideiussoria di cui al comma 1 & prestata mediante atto di fideiussione e, a scelta dell'appaltatore, puo essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
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di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia € presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti |'avvenuta esecuzione.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo
34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO9000. L'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del
15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN I1SO 14064-
1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al
presente comma, |I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il
possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui
al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
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Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63,
comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1
puod essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione
dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non é tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto
assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica II.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla stazione
appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e stabilito I'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari a 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa é sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Il premio & stabilito in misura unica
e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla
Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve
essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo
all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla
Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. Il contratto di appalto puo essere modificato senza una
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura

di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei

prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale

del contratto o dell'accordo quadro. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base
dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice dei contratti, solo per I'eccedenza del dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta;

b) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale,

ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7:

1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 'amministrazione aggiudicatrice. In tali
casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette
circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di
autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una
delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Per tali modifiche si stabilisce la soglia del 5% dell'importo originario
del contratto.

2. |l contratto puo parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita di una nuova procedura a norma
del Codice dei contratti, se il valore della modifica e al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di pit modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.

3. Aifinidel calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il valore di riferimento quando il contratto
prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia & considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando
altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvii commi 1 e 2, una
modifica € considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
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10.

11.

12.

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui I'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato I'appalto in casi

diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

L’amministrazione aggiudicatrice che ha modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblica un
avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte |,
lettera E, ed & pubblicato conformemente all'articolo 72 del Codice dei contratti per i settori ordinari e all'articolo 130 dello stesso
Codice dei contratti per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti,
la pubblicita avviene in ambito nazionale.

Una nuova procedura d'appalto in conformita al Codice dei contratti & richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto
pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il contratto puo essere modificato se I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per
cento del valore del contratto iniziale. In caso di pilt modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta
giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione |'Autorita irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente I'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando I'opera, I'amministrazione o I'ente
aggiudicatore, I'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

| titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di
lavori, I'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

La durata del contratto puo essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se & prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga & limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente & tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o pil favorevoli per la stazione appaltante.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso |'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un
atto di sottomissione che I'impresa affidataria & tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in
cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo
all'impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal
caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi
per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall’art. 106 del Codice, la perizia di variante & accompagnata da un
atto aggiuntivo al contratto principale. Il Rup deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal
suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque
giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie
determinazioni. Qualora I'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volonta
di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.
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Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
all’lamministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in
atto separato contestuale, puo preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui e stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Le varianti in corso d'opera del contratto sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice dei contratti,
tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, essa esercita
i poteri di cui all'articolo 213 del Codice dei contratti. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, commi 9 e 13 del Codice
dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima
dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

In ogni caso di modifica dell'importo contrattuale, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dalla DL o dal RUP, I'adeguamento del PSS, oppure la redazione del PSC di
cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, se ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.

Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria sia
ordinaria che amministrativa, Anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 37 della
legge n. 114 del 20014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 39. Iscrizione di riserve da parte dell’esecutore

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se 'esecutore ha firmato con riserva, qualora |'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui I'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie
di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
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L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,
le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che |'esecutore, ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai
sensi dell’articolo 3, comma 3.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova
introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, applicando, in ordine di
priorita, i seguenti criteri:

a) ricorrendo al Prezzario Regionale - Unioncamere Liguria;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal Rup. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati
dalla stazione appaltante, su proposta del Rup. Se I'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati,
la stazione appaltante puo ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

Il Direttore dei Lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale,
comunicandole al Rup.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero
REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2
e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto
n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I’esecuzione il nominativo e i recapiti
del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo
31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) il PSS di cui all’articolo 43;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.

3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c),
del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato
per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48 comma 7 del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se
I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; 'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto
di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con I'atto
costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti
di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi
legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XllI allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in
ogni caso in condizione di perma-nente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV,
XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto
non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident
and injury free».

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavo-ri se & in difetto nell’applicazione di quanto stabi-lito all’articolo 41, commi 1, 2
0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

E fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il PSS
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Il PSS, fermi restando
i maggiori contenuti del singolo cantiere, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato Il al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014). Tale piano & messo a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel
corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai
sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica la presenza di pluralita di imprese ai sensi del combinato
disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:

a) il PSC di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81;

b) il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei

termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’articolo 13, dandone atto
nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli
articoli 16 e 17.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al PSS delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni
oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
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. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 43.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o,
se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma
1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite
dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti “L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe
al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. “

. Aisensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire
materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in
ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del
12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSS di cui all'articolo 43 e deve essere aggiornato se
successivamente redatto il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2,
del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della
Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e |la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di
cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSS e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

. Aisensidell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, I'appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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Art. 47. Subappalto

1. Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti, € ammesso nei limiti indicati nella

seguente tabella:

Categoria Importo Percentuale sul totale Limite economico

Limite del 30% dell'importo
0S30 € 89.207,62 100% complessivo - No suddivisione
in assenza di ragioni obiettive

3. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11 del Codice dei contratti di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori,
evidenziate nella tabella sopra riportata, il subappalto non pud comunque superare il 30% dell'importo delle medesime e non puo,

senza ragioni obiettive, essere suddiviso.

4. Nel caso di subappalto, il certificato necessario per la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo 83 comma 1 e all’articolo

84 comma 4 lettera d) del Codice dei contratti verra rilasciato all’appaltatore scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore

e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori potranno richiedere i certificati relativi alle prestazioni

realmente eseguite.

5. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione

del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a)
b)
c)

d)

I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura;

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;
che I'appaltatore inoltri idonea istanza fornendo tutti gli elementi descrittivi delle opere che intende affidare in subappalto,
dettagliando la tipologia delle lavorazioni facendo espresso riferimento alle voci del computo metrico, incluse le lavorazioni
relative agli oneri per la sicurezza ed_indicando i costi relativi alla manodopera, che dovranno essere sub-affidati senza alcun

ulteriore ribasso. L’istanza dovra essere conforme al facsimile di cui all’Allegato D;

che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

- di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal PSC di cui
al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- Il'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 67, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e
9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento
generale;

- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b),

trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavorida realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del

2011; a tale scopo:
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1) se lI'importo del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante acquisizione
dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita
con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 3;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice & accertata una delle
situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta

scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per
non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) perisubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali previsti dal contratto di appalto, con I'esclusione dei costi della sicurezza e della manodopera;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal PSC di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido
con l'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli
articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo subappaltare
a sua volta i lavori.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub-appaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).
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Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2,
del Codice dei contratti, negli appalti di lavori costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.. | sub-affidamenti che
non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il
giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non &
considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei
commi 4 e 5, siapplica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o
lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

In tutti gli altri casi, I'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. [

. Aisensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma
2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto
previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

b) lindividuazione delle categorie, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47,
comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006,
n. 248, gliadempimenti in materia di l.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore
principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e

I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento

diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e
contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
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c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera
a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato
agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente comunicata
all’appaltatore.

La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o piu d’una delle
condizioni di cui al comma 6, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non &
assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura compresatrail 5% ed il 15% di quest'ultimo, trova applicazione la procedura sull’accordo bonario
ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e puo
essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo
di cui al comma 1, nell’'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o
del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che
ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso,
prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Codice dei contratti. La proposta e
formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano
eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali
altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e
accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
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stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione, puo
instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto o degli atti che
ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Genova ed &
esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente

entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Aisensidell’articolo 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice
dei contratti.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del
lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5,
comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere
una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello
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1.

stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e
il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione
o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

I DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto ogni 120
(centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
regolare esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del Codice dei contratti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di

ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del

contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che hanno determinato
I'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo
di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti
accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale,
limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 11, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per
due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del Codice dei contratti, la stazione appaltante puo¢ risolvere il contratto durante il periodo di
sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) si verifichino sospensioni, di cui all’articolo 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi:
- in cuiricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1)
- per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica
(comma 2)
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- ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale (comma 4)

di durata superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori stessi, o0 comunque quando

superino sei mesi complessivi. In tal caso I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all'esecutore negli altri casi;

b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106
del Codice dei contratti;

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo (50% del valore del contratto iniziale); con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo (di cui all’articolo 38 comma 1 e), sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

d) l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1
del Codice dei contratti, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del Codice dei contratti,
per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione
della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo
136, comma 1 del Codice dei contratti, secondo e terzo periodo;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati,
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

La stazione appaltante puo altresi risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora, con riferimento al rispetto delle
prescrizioni in materia di conformita agli standard sociali ed ai criteri ambientali minimi, siano verificate inadempienze
dell’appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del Codice dei contratti, la stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di
sua efficacia, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile
del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga,
la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o
forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
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10.

11.

12.

Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento
tecnico e contabile. Con il verbale € accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza
di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre
a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove
la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento
dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In caso dirisoluzione del contratto o in tutti gli altri casi previsti, si applica quanto riportato dall’articolo 110 del Codice dei contratti.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante lettera
raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti
dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi
dell’articolo 80 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti
dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali
regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza
di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per
la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m

=

violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 67, comma 5, del presente

Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del
2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento

generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
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14.

15.

16.

Il contratto é altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati
accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto,
delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal casellario informatico.

Ai sensi dell’articolo 107 comma 12 del Codice dei contratti, 'appaltatore ha comunque diritto alla risoluzione del contratto
qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiori al quinto
dell'importo del contratto. Sotto tale soglia la Stazione appaltante puo imporne all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante
e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure,
in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di
ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla
DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dall’articolo 56.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici
specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto,
questo non e efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo
28.

Il certificato di ultimazione pu0 prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e
la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale.

Durante I’esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame I'operato e le deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli
atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita
del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Il provvedimento di cui al primo
periodo & notificato all’appaltatore.

Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del
collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla DL.
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Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre
per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato
delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o
per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore
non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani

per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con
tuttii piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi
e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate
a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati
o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque
all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera;
i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati
a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente
appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure
di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre ditte;
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k)

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavo-ri per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n)

o)

p)

a)

r)

s)
t)

u)

z

x)

y)

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori
tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali
successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle
aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale competente e
qguant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita
autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai
rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione
dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della
strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere
appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita del

cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa

dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto

che ne abbia comunque la stabile disponibilita.
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L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai
prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 dell'importo contrattuale, trova
applicazione I'articolo 107 comma 12 del Codice dei contratti.

L'appaltatore é altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si
presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di
questi;

c) aconsegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato
speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate,
per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi», in
conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce
parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

| lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo
contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni)
I'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica),
andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, |'appaltatore &

tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione
appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita agli standard,
condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d) intraprendere, o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni
correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che
emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita
agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a
documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
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5. Per lefinalita di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari
in conformita al modello di cui all’Allegato lll al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

6. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi da 1 a 3, comporta l'applicazione della
penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento
ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Criteri ambientali minimi da rispettare

1. Ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contratti, I'appaltatore deve tassativamente rispettare le indicazioni relative alle specifiche
tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel DM 11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che definisce i criteri ambientali minimi da adottare in materia di edilizia, nel’ambito del Piano d’Azione Nazionale sul
Green Public Procurement (PANGPP). Tali indicazioni, descritte nel seguito, andranno eventualmente riviste, anche su istruzione
della direzione dei lavori, a seguito di nuova specifica normativa in materia vigente al momento dell’'indizione della procedura di
appalto.

2. Sisegnalano, per quanto applicabili all’oggetto dell’appalto, i seguenti argomenti:
+ specifiche tecniche del cantiere, descritte al punto 2.5 dell’allegato al predetto DM 11 ottobre 2017:
e prestazioni ambientali;

e personale di cantiere.

Nell’ambito delle sopra indicate specifiche, in ogni caso, I'appaltatore dovra rispettare le seguenti indicazioni:

SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

PRESTAZIONI AMBIENTALI
Ferme restando le norme e i regolamenti pil restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attivita di cantiere

devono garantire le seguenti prestazioni:

- per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria
EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita, contaminazione locale o diffusa,
salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- tuttii rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile
avviarli al recupero;

PERSONALE DI CANTIERE

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve
essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con
particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale,
- gestione delle polveri
- gestione dei rifiuti.

Art. 61. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
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In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all’appaltatore,
il quale per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali & gia stato
dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore,
il quale per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali & gia stato
dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per
i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.42.

E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 62.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Riguardo all’utilizzo di materiali recuperati e riciclati e con riferimento alle categorie di prodotti previste, vanno rispettati i criteri
ambientali minimi indicati all’art. 60.

Art. 63. Terre e rocce da scavo

Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

Art. 64. Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se
di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera
da parte della Stazione appaltante.

Art. 65. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100
di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché,
se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, € fornito
in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova
applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi
violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. Trovano in ogni
caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 67. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in
via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per 'applicazione degli interessi di cui agli articoli 30, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo
30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma
1;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi,
ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante
e |'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di
cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3,
comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una volta, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria
di cuiaicommidala 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 68. Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gliimpedimenti all'assunzione del rapporto
contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa
I'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.
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Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione
degli impianti;

c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico,
canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla
data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali,
imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo
8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret-tamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 70. Gestione dei materiali di risulta

1. Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (detriti, dispositivi sostituiti, imballaggi, ecc.) dovra essere
immediatamente allontanato a cura dell'Impresa ed il rifiuto cosi prodotto dovra essere adeguatamente gestito. Infatti si precisa
che, nel corso delle diverse attivita svolte dal personale dell'lmpresa, quest’ultima si configurera sempre come “produttore” di
ogni rifiuto risultante. Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento al d.lgs 03/04/2006 n.152, la
gestione dei vari rifiuti dovra essere svolta a cura dell'Impresa medesima.

2. Su specifica richiesta della D.L. / D.E.C. I'lmpresa sara tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione comprovante la
corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

Art. 71. Disposizioni a tutela della privacy

1. Idatipersonali/sensibili raccolti da questa Amministrazione saranno trattati ed utilizzati per le sole finalita inerenti lo svolgimento
del presente appalto, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs 30/06/2003 n.196.

2. L'Impresa, sempre ai sensi del suddetto decreto legislativo, in qualita di "responsabile” del trattamento dei dati dell’Universita
degli Studi di Genova, dovra assicurare, nel rispetto delle proprie modalita organizzative, I'osservanza di tutte le misure di tutela
e le prescrizioni di legge. In particolare, nell'esecuzione del contratto, I''mpresa avra I'obbligo di informare il proprio personale
incaricato del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza.

3. Fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari che consentono la comunicazione di dati a terzi, sono altresi permesse le
comunicazioni a terzi ove necessarie per lo svolgimento dell’appalto purché detti soggetti siano contrattualmente vincolati
all'lmpresa esecutrice al rispetto di quanto previsto nel presente articolo. In nessun caso e consentita la diffusione dei dati
personali.
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ALLEGATI ALLA PRIMA PARTE

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola data rev. denominazione note

Capitolato speciale d’appalto

Schema di contratto

Bozza documento di valutazione dei rischi da interferenze

Relazione specialistica impianti elettrici e calcoli esecutivi degli
impianti

Elenco prezzi unitari

Computo metrico estimativo

Planimetrie dei piani oggetto di intervento: piano terra; piano

1 . . -

primo; piano secondo; piano tra secondo e terzo

Planimetrie dei piani oggetto di intervento: piano terzo; piano
2 quarto; piano quinto.

Esempio schema funzionale di collegamento e configuraz.
3 Schema a blocchi dell'impianto BUS
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Allegato «B» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65)

Universita degli Studi di Genova
Area Sviluppo Edilizio

Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti
elettrici presso I'Albergo dei Poveri

Progetto approvato con determina del Direttore Generale n. 6227 del 18.09.2018
Progetto esecutivo:

Ing. Roberta Garello

Direzione dei lavori:

p.i. Roberto De Giovanni

Responsabile dei lavori: Ing. Raffaele Picollo

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEI LAVORI: euro 87.202,07
ONERI PER LA SICUREZZA: euro 2.005,55
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 89.207,62
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio
telefono: 010 209 51630  http: //www.unige.it E-mail: straordinarie@unige.it
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Allegato «C» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni 87.202,07
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 2.005,55
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 89.207,62
R.a  Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T—R.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2% 1.784,15
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 892,08
5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)

5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)

5.c Garanziafideiussoria finale (5.2+5b)

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)

6.b dicui: perleopere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)

6.C per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 100.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 50.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 5.000.000,00
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 30%
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 5 8%
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 102

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 /oo

12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /o0
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ALLEGATO D - ISTANZA SUBAPPALTO

Spett.le

Universita degli Studi di Genova

Area Approvvigionamenti e patrimonio
Servizio Negoziale

Via Balbi, 5

16126 - Genova

Oggetto:  Lavoridirealizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
CUP D38G18000040005 - CIG 7627732B90
Istanza di subappalto per lavori rientranti nella categoria 0S30

Con la presente, in relazione al contratto in oggetto, si richiede I|’autorizzazione ad affidare in subappalto all'impresa
....................................................................................... i seguenti interventi (con espresso riferimento alle voci di computo metrico di

Ribasso di gara =............ (S%) Importo totale Lavori Oneri per la sicurezza

Dati di progetto €89.207,62 (A) = €87.202,07 (A1) +

Contratto (importi di progetto €2.005,55 (As)

CON applicazione del ribasso € e 5. (C) = € e ,oer (C1=A1-S% A1) +
di gara)
€ e (Qu)
Quantificazione interventi da
subappaltare (importi di di cui
pp (imp € (@) | = +

progetto SENZA applicazione
del ribasso di gara) € e e (M)
per manodopera

€ o (P1=Qu-5% Q1)
Quantificazione interventi da
subappaltare (importi di _ di cui
progetto CON applicazione € o (P) = + € (Qs)
del ribasso di gara) L (M1=M-S%M)

per costi della manodopera

Contratto di subappalto € e (S) = +
€ o (M31)

Quantificazione della
manodopera complessiva
subappaltata CON

L . . - N e M -
applicazione del ribasso di (M)
garain euro ed in ore
equivalenti
Q deve essere < al 30% di A L’affidatario deve praticare, per
- . (A non puo essere, senza le prestazioni affidate in
Condizioni necessarie S S ) ) . -
ragioni obiettive, suddiviso in subappalto, gli stessi prezzi
pili subappalti) unitari risultanti
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dall'aggiudicazione, con ribasso
non superiore al venti per cento.
Ovvero: S1 2 80% di P1

Inoltre si allega la documentazione richiesta dalla lettera di aggiudicazione, al paragrafo “Subappalto”, dal punto n. 1 al punto n. 10.
In caso di favorevole accoglimento della presente istanza si comunica che verranno trasmessi prima dell’inizio degli interventi, copia
dei piani operativi di sicurezza, ai sensi dell’art.105 comma 17 del d.lgs. n. 50/2016.

data per I'Impresa
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PARTE SECONDA Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3,
lettera b), del Regolamento generale

Art. 72 - Modalita di esecuzione

Le opere, le prestazioni e le forniture devono essere eseguite a regola d'arte secondo i termini e le condizioni del Contratto, del
Capitolato speciale di appalto e di tutti i documenti di progetto. Durante I'esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori verifica che
I'Appaltatore esegua le opere contrattuali attenendosi scrupolosamente ai disegni, alle Specifiche Tecniche ed alle eventuali
istruzioni impartite, controllando che tutte le opere concordino rigidamente in tutti i particolari con le quote, le dimensioni ed i
dettagli contenuti nei documenti progettuali o forniti dalla Direzione Lavori stessa. Le eventuali istruzioni date non sollevano
I'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilita.

E salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dall’art. 39.

La Committente ha la facolta di ordinare, anche nel corso dei lavori, qualsiasi tipo di accertamento o verifica (sondaggi, prelievi e
relative prove su campioni ecc.) sulle opere eseguite.

Qualora le opere, a giudizio della Committente, vengano eseguite senza la necessaria diligenza o senza rispettare le dimensioni di
progetto, o le norme tecniche di esecuzione, o con materiali per qualita, misura o prestazioni diversi da quelli prescritti,
I'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese agli eventuali ripristini, riparazioni o sostituzioni ed alle modifiche occorrenti
e, se necessario, anche alla loro demolizione e rifacimento.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali danni.

| lavori devono essere condotti con continuita e susseguirsi nell'ordine previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dal
relativo cronoprogramma, dal programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19.

Art. 73 — Norme di misurazione

La valutazione dei lavori effettuati sara effettuata a corpo, sulla base della corrispondenza delle prestazioni indicate dal progetto
e da tutti i documenti allegati con quanto realizzato. Sara facolta della Direzione lavori redigere un brogliaccio delle misure, da
utilizzare per la valutazione della percentuale di opere realizzate rispetto alle previste, al fine di procedere con i relativi stati di
avanzamento. Ogni voce di elenco prezzi comprende e compensa, se non diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni,
i montaggi, le prestazioni principali ed accessorie e gli oneri tutti stabiliti nei relativi articoli del presente Capitolato speciale.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori, valgono in particolare gli Articoli 22, 23, 24 e 25 del presente Capitolato speciale.

Art. 74 - Qualita dei materiali

Per quanto riguarda i materiali descritti nei vari documenti progettuali, le caratteristiche indicate devono sempre ritenersi come
minime. Inoltre, i materiali individuati per la realizzazione dei lavori, in relazione a quanto riportato in tutti gli elaborati progettuali,
laddove possano ravvedersi articoli di specifici produttori, dovranno essere comunque sempre intesi come di tipo "equivalente" ai
modelli riportati e comunque di primaria marca, rispondenti alle relative normative vigenti, dotati della richiesta marcatura CE e
dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso, per i materiali utilizzati, vanno
rispettati i criteri ambientali minimi indicati all’art. 60.

In generale si precisa che, al momento della realizzazione dei lavori, potranno essere eventualmente presi in considerazione
solamente materiali alternativi a quelli indicati, aventi prestazioni almeno uguali o superiori a quanto specificato a progetto. Tutti
i materiali, in special modo quelli alternativi o non espressamente conformi ai materiali indicati nella documentazione di progetto,
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infatti, dovranno essere autorizzati dalla D.L. prima del loro acquisto, introduzione in cantiere e messa in opera. | materiali non
preventivamente approvati ed autorizzati dalla D.L., anche se gia acquistati o posati in opera, potranno essere rifiutati e
conseguentemente dovranno essere sostituiti con altri conformi a quanto richiesto.

Art. 75 - Requisiti di accettazione

| materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e a quelle indicate negli altri atti progettuali. Essi
dovranno rispondere alle norme vigenti ed essere comunque preventivamente autorizzati dalla Direzione dei Lavori. Questa ha
facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito
deperimenti anche dopo I'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle norme o alle condizioni
contrattuali.

L’Appaltatore dovra provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei.
Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e gia poste
in opera, si procedera come disposto dall’art. 23 del Capitolato Generale di Appalto.

L’Appaltatore ha I'obbligo di notificare alla Stazione appaltante, in tempo utile, ed in ogni caso almeno 15 giorni prima dell’'impiego,
la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre, a spese dell’Appaltatore, alle prove
e verifiche che la Stazione appaltante ritenesse necessarie prima di accettarli.

Uguale obbligo ha I'appaltatore nel caso di eventuali successive modifiche dei luoghi di provenienza dei materiali o delle forniture
in genere. In correlazione a quanto € prescritto nel presente Capitolato speciale e dai documenti progettuali circa la qualita e le
caratteristiche dei materiali e delle forniture in genere, I’Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei
materiali e delle forniture, da impiegarsi o che abbiano gia trovato impiego.

. Tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni, saranno a
carico dell’Appaltatore. Le prove suddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa
specie e provenienza, sempre a spese dell’Appaltatore. L’esito favorevole delle prove, anche se effettuato in cantiere, non esonera
I’Appaltatore da ogni responsabilita nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite i prescritti
requisiti. Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, debitamente etichettati e muniti dei sigilli e delle firme del Direttore
dei Lavori e dell’Appaltatore, atti a garantirne I'autenticita.

Art. 76 - Specifiche di prestazione e modalita di prova
Per i diversi materiali valgono le specifiche di prestazione richieste dai documenti progettuali e dalle norme tecniche relative
vigenti.

Le modalita di prova sono indicate dalle norme tecniche e, in mancanza, possono essere individuate dalla Direzione dei Lavori.

Art. 77 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

L’Appaltatore dovra attenersi, per tutta la durata dei lavori, a quanto riportato nel cronoprogramma e nel programma esecutivo
di cui all’Art.19 ed ai relativi aggiornamenti.

In generale le attivita dell’Appaltatore dovranno osservare scrupolosamente quanto indicato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento o nel Piano di Sicurezza Sostitutivo e nel documento di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze (DUVRI) ed
attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Comunque,
nello svolgimento di ogni lavorazione, I’Appaltatore dovra operare con diligenza e nel rispetto delle leggi, delle norme, dei luoghi
e delle persone, al fine di assicurare costantemente le necessarie condizioni di sicurezza.
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Art. 78 — Disposizioni particolari in merito alla scelta del personale

Nell’esecuzione di tutte le attivita, I’Appaltatore sara direttamente responsabile per I'impiego e la condotta di tutto il suo personale
dedicato allo svolgimento delle varie prestazioni.

In particolare, tutte quelle lavorazioni che prevedano adeguata specializzazione, esperienza e formazione dovranno essere svolte,
conseguentemente, da personale qualificato e preparato (p.es. certificazione F-GAS, certificazione dei saldatori, attestato PES/PAV
per lavori elettrici). Tale requisito dovra essere dimostrato prima dell’inizio di tali lavorazioni.

. Aisensi della normativa tecnica (CEl 11.27 —4.2.1), per quanto riguarda il personale scelto per I'esecuzione di lavori fuori tensione
e/o in prossimita, si potranno utilizzare persone comuni (PEC) sotto la responsabilita, per quanto riguarda il controllo del rischio
elettrico, di PES attraverso la supervisione? o, in casi particolari, sotto la sorveglianza* di PES o PAV; negli altri casi, i lavori devono
essere eseguiti da PES o PAV, in particolare tutti quelli sotto tensione per i quali € necessaria anche 'idoneita ad eseguirli. Il
personale deve essere sensibilizzato a svolgere un ruolo attivo per gli aspetti della sicurezza.

Articolo 43, comma 10, Regolamento generale.
Articolo 15 della legge n. 180 del 2010.

Supervisione (CEl 11.27): complesso di attivita svolte da PES, prima di eseguire un lavoro, ai fini di mettere i lavoratori in condizioni
di operare in sicurezza senza ulteriori necessita di controllo predisponendo, ad esempio: ambienti, misure di prevenzione e
protezione, messa fuori tensione e in sicurezza di un impianto elettrico o parte di esso, installazione di barriere e impedimenti,
modalita di intervento, istruzioni.

Sorveglianza (CEIl 11.27): attivita di controllo costante svolta da PES o PAV nei confronti di altre persone generalmente con minore

esperienza, in particolare PEC, atta a prevenire azioni pericolose, derivanti dalla presenza di rischio elettrico, che queste ultime
potrebbero compiere (volontariamente e/o involontariamente) ignorandone la pericolosita.
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UNIVERSITA DEGL STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

Servizio Interventi straordinari

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA BUS PER IL CONTROLLO E LA
SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ALBERGO DEI POVERI

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento

Ing. R. Picollo

Genova,
04 09 2018



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

SERVIZIO GARE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA BUS PER IL

CONTROLLO E LA SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

PRESSO L'ALBERGO DEI POVERI

CUP D38G18000040005 - CIG 7627732B90

IMPRESA:

IMPORTO: Euro al netto del ribasso del %,

comprensivo di oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza, oltre IVA

CONTRATTO DI APPALTO

In data odierna, in Genova, al palazzo dell’Ateneo, Via Balbi, 5 sede

degli Uffici del Rettorato di questa Universita degli Studi, avanti a me,

Dott. , Funzionario di questa Universita delegato con

Direttoriale prot. n. del a ricevere gli atti e contratti che si

stipulano nell'interesse della predetta Universita a norma dell’art. 31 del

Regolamento d’Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la

Contabilita, emanato con D.R. n. 322 del 29.10.1999, sono comparsi:

da una parte, il Prof. , hato a il ,

(C.F. ), nella sua qualita Rettore dell’Universita degli Studi di

Genova, con sede in Genova, Via Balbi n. 5, C.F. e P.l. 00754150100,

legale rappresentante dell’Universita degli Studi di Genova, domiciliato

per la carica presso questa Universita in Via Balbi 5, firma digitale

intestata a rilasciata da |.T. Telecom Firma Qualificata




CA.L.T. Telecom S.R.L. IT valida dal 3.11.2014 al 31.10.2020 e non

revocata,
e
dallaltra parte il Dott. |, nato a il , firma
digitale intestata a rilasciata dalla , valida dal
al e non revocata, qui nell’espressa qualita di
legale rappresentante della — con sede in -
____ -C.F.eP.. , dotato di potere di firma

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

CHE il Direttore Generale, con Determina n. 6227 del 18/09/2018, ha

approvato la documentazione di gara per I'affidamento dei “Lavori di

realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli

impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri” e la relativa modalita di

affidamento per un importo a base di gara pari ad euro 89.207,62, di

cui euro 87.202,07 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, euro

2.005,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; ----

CHE a seguito di quanto sopra I'amministrazione universitaria ha

pubblicato in data il bando di gara;

- CHE é assicurata la copertura finanziaria come segue :

-CHE con D.D.G. n. ___ indata , efficace dal , © stata

dichiarata I'aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente atto a

favore dell’'Impresa ;




- C H E non sussistono a carico dell'Impresa cause di

divieto o di sospensione dei procedimenti previsti dalla normativa

antimafia;

CHE con nota in data il Dirigente dellArea Sviluppo

Edilizio ha attestato il permanere della copertura finanziaria;

CHE in data e stato sottoscritto dalle parti il verbale di

cantierabilita;

CHE é stata confermata, relativamente alla fase della stipulazione del

presente contratto, la regolarita contributiva mediante D.U.R.C.

(Documento Unico di Regolarita Contributiva) emesso in data

C H E le parti intendono fare risultare dal presente contratto tutti i

patti e le condizioni ivi stabiliti;

S| CONVIENE

Articolo primo

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

Articolo secondo

L'Universita degli Studi di Genova affida all'lmpresa

CF.eP.l. , che qui accetta, I'appalto per I'esecuzione dei

“Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la

supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri’, in

osservanza al Capitolato  Speciale di  Appalto redatto

dall'Amministrazione Universitaria - (All. B) all'offerta tecnica, all’'offerta

economica in data (All. C), nonché in conformita alla




seguente documentazione che, debitamente sottoscritta per

accettazione da parte dell’appaltatore, viene depositata agli atti della

Stazione Appaltante: progetto esecutivo e relativi allegati.

Articolo terzo

Formano parte integrante del presente contratto e le parti richiamano

qui tutti i patti e le condizioni ivi stabiliti tra cui I'accettazione delle

clausole vessatorie (All. A) e gli allegati gia richiamati sub B) e C)

nonché, per quanto di ragione e per la parte vigente, il D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto

del Ministero dei Lavori Pubblici in data 19.04.2000 n. 145, le polizze di

cui al successivo art. 7, anche se qui non materialmente allegati e per

tutto cid che non sia modificato dalle clausole del presente contratto.

Articolo quarto

L'Universita degli Studi di Genova, quale corrispettivo dell'appalto

paghera all'lmpresa la somma complessiva di Euro

cosi distinta:

EURO 87.202,07
1) Importo dei lavori a base d’asta

soggetto a ribasso

2) oneri relativi alla sicurezza non EURO 2.005,55

soggetti a ribasso

TOTALE EURO 89.207,62

3) a dedurre il ribasso del EURO

% su importo 1)

offerto in sede di gara

TOTALE NETTO EURO




(diconsi Euro ).

Articolo quinto

Ai sensi dellart. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 & prevista la

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al

20% dell'importo del presente contratto alle condizioni e con le

modalita previste dalla sopra citata norma.

Articolo sesto

L’appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3

della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi all’appalto.

| pagamenti dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi,

saranno disposti nei modi stabiliti dall’art. 27 e seguenti del Capitolato

Speciale di Appalto mediante bonifico bancario presso |l

e la persona autorizzata ad operare sul conto

e — C.F. come comunicato in data

dall’lmpresa - tramite [llstituto Cassiere

dell’Universita, Banca CARIGE S.p.A. — Agenzia 41 - Via G.

D’Annunzio, 39.

Articolo settimo

In tema di contrattazione collettiva e ritenute si applica I'art. 30 commi

3),4) e 5)del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo ottavo

I'lmpresa , con riferimento alle prestazioni oggetto del

presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e




I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi

dell’articolo 2, co. 3 dello stesso D.P.R. 62/2013. A tal fine si da atto

che I'Amministrazione ha trasmesso all'lmpresa , ai

sensi dell’'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una

sua piu completa e piena conoscenza. I'lmpresa ------------- si impegna

a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo

e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

Articolo nono

A mente degli artt. 35 e 37 del Capitolato Speciale di Appalto I'lmpresa

ha costituito le seguenti garanzie:

- cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1) e seguenti, D. Igs.

50/16 di Euro costituita da in data

della Societa

- polizza di assicurazione di cui all'art. 103 comma 7),

D.lgs. 50/16 di Euro costituita da in data

della Societa per I'importo pari allimporto

contrattuale comprendente una R.C.T. per un massimale pari a

Articolo decimo

A mente dell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto il termine utile

per dare ultimati i lavori & stabilito in giorni 102 naturali, consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna. A mente dell’art. 18 del

sopracitato Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

per ultimazione lavori e per tutti i casi ivi previsti, verra applicata una




penalitd pecuniaria pari all’1l per mille del’importo netto contrattuale.

L’'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dell’art. 18 del

Capitolato Speciale di Appalto non pud superare il 10% dell'importo

contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale superiore

alla predetta percentuale trova applicazione I'art. 21 del Capitolato

Speciale di Appalto in materia di risoluzione del contratto.

Articolo undicesimo

A tutti gli effetti del presente contratto, I'lmpresa

elegge domicilio legale in

Articolo dodicesimo

Per ogni e qualsiasi controversia in ordine all'applicazione e/o

all'interpretazione del presente contratto, € esclusivamente competente

il Foro di Genova.

Articolo tredicesimo

Tutte le spese e tasse inerenti il presente contratto (I.V.A. esclusa)

sono a carico totale dell'Impresa

Articolo quattordicesimo

Il presente contratto, redatto in modalita elettronica, € stipulato sotto

forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Igs.

n. 50/2016.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ricevo il presente contratto del quale ho

dato lettura ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro

volonta, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono

visione e ne confermano l'accettazione.

Dopo di che il contratto, redatto in forma elettronica, viene firmato dai




contraenti e da me Ufficiale Rogante digitalmente ai sensi dell’art. . 32

comma 14 del D.Igs. n. 50/2016.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia in n. __ fogli di carta

bollata, occupa n. __ pagine di cui la pagina __ fino qui.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Per I'accettazione delle clausole vessatorie vedasi Allegato “Clausole

vessatorie” al presente contratto.

Firmato digitalmente L'appaltatore

Firmato digitalmente L’Ufficiale rogante F.to
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZE

(Art. 26 D.lgs 09/04/08 n.81)

In questa parte vanno indicate le misure da adottare per eliminare e, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze tra le attivita dell’Universita degli Studi di Genova e le attivita condotte dall’ Appaltatore
a seguito di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione, in attuazione dell’'art.26 comma 3 del d. Igs.

09/04/08 n.81.

1 — GENERALITA

. Riferimenti dei soggetti interessati:

Stazione appaltante

Appaltatore

Ragione sociale

Universita degli Studi di Genova

Da compilare a cura dell’Appaltatore

Indirizzo

Via Balbi, 5 — 16126 Genova

Da compilare a cura dell’Appaltatore

RSPP

Prof. Umberto BENATTI

Da compilare a cura dell’Appaltatore

Medico competente

Prof. Paolo Durando (medico competente
coordinatore) Dott. Mauro Piccinini Dott.
Guglielmo Dini (medici competenti)

Da compilare a cura dell’Appaltatore

Prepostoli alla sicurezza —
Responsabile edificio

Vedi:
https://intranet.unige.it/sicurezza/orgsic.shtml

Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele Picollo

Direttore dei lavori o Direttore
dell’esecuzione del contratto

Da compilare dopo la nomina

Iscrizione CCIAA

Da compilare a cura dell’Appaltatore

INAIL

Da compilare a cura dell’Appaltatore

INPS (indicare n° matricola)

Da compilare a cura dell’Appaltatore

Polizza RC

Da compilare a cura dell’Appaltatore

° A fini di richiesta DURC:

CONSISTENZA AZIENDALE
(numero medio di unita di
personale in servizio presso
I’azienda che esegue

Da compilare a cura dell’Appaltatore

I'intervento)
Da compilare a cura dell’Appaltatore
CCNL -
I RUP/DL/DE pagina 1 L’Appaltatore
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. Soltanto in caso di lavori (non in caso di servizi e forniture):
INCIDENZA PERCENTUALE Da compilare a cura dell’ Appaltatore
DELLA MANO D’OPERA -
UTILIZZATA
NUMERO TOT ADDETTI Da compilare a cura dell’Appaltatore

PRESSO IL CANTIERE
(con specificazione del numero
di dipendenti)

2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

. Riferimento al documento di valutazione del rischio dell’Universita:
I documento di valutazione del rischio & conservato presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Ateneo

ed é consultabile alla pagina http://intranet.unige.it/sicurezza/: I’Appaltatore dichiara di aver preso visione

del documento e di essere edotto del contenuto dello stesso.

° Riferimento al Piano di Sicurezza Sostitutivo o Piano Operativo di Sicurezza (POS):

L’Appaltatore dovra presentare il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) prima dell'inizio dei lavori 24 SI [ NO

L’Appaltatore dovra presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima dell'inizio dei lavori 4 Sl [ NO

o Rischi specifici presenti nel luogo ove deve svolgersi il lavoro/servizio/fornitura:

0 Rischio fisico

NI G N
LAVORI A CALDO E UTILIZZO Presa visione congiuntamente con I'Appaltatore dei luoghi ove saranno eseguiti i
FIAMME LIBERE, PRODUZIONE DEI lavori/servizi/forniture ed effettuata congiuntamente la valutazione dei rischi,
SCINTILLE precisato che le prestazioni verranno eseguite sotto la responsabilita
dell’Appaltatore, si autorizza I'esecuzione dei lavori/servizi/forniture
O sl JNO OO N.A?
LAVORI IN LUOGHI CONFINATI L’Appaltatore dichiara di aver provveduto alla verifica delle condizioni ambientali e
autorizza i propri operai ad eseguire i lavori/servizi/forniture.
Da compilare a cura
dell’Appaltatore L sl LINO CIN.A2
L’Appaltatore

1 Non applicabile
2 Non applicabile

I RUP/DL/DE pagina 2 L’Appaltatore
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. Identificazione delle interferenze (se esistenti o dichiarare la non presenza di interferenze)

2.1 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE

Rischi indotti dall’appaltatore all Amministrazione appaltante O Sl 0 NO
] Sostanze pericolose

U Attivita

O Attrezzature

[ Agenti fisici (calore, rumore, radiazioni ecc.)

A Pericoli meccanici, elettrici ecc.

J Altro

Possibili interferenze con Iattivita della Stazione appaltante A Si J NO

SE E’ BARRATA LA CASELLA “NO” MOTIVARE

Possibilita di prestazioni contemporanee a quelli di altri appaltatori A Sl O NO

[ISe si, quali: Verificare preventivamente la presenza di lavoratori di altre imprese attive nelle aree oggetto dei lavori
ed evitare possibili interferenze

Ubicazione della zona di lavoro
[ Fissa, definita

A Varia Quadri elettrici ed ubicazione dei circuiti elettrici da comandare col nuovo sistema BUS

Lavoro programmabile nel tempo Uy Si 0 NO

[0 Calendario

3 — MISURE DA ADOTTARE PER L’ELIMINAZIONE O PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

3.1 - PROCEDURE DI SICUREZZA INTERFERENZE

Si N.A3
Informazione sui rischi presenti nel’ Amministrazione appaltante ex art. 26, D. Lgs. val O
n.81/08
Pianificazione e programmazione dell’attivita di appalto %] O
Informazione sulle altre attivita in contemporanea 1% O
Programmazione delle prestazioni in tempi distinti per evitare, quando possibile, il vl O
lavoro in contemporanea
Assegnazione di zone di lavoro specifiche e limitate (con specifica delimitazione) e val O
separazione delle attivita
Pianificazione e controllo delle prestazioni a rischio %] O
Comunicazione e segnalazione delle prestazioni agli utenti, con avvertimenti ed avvisi val O
Obbligo di vietare ad altri lavoratori I'accesso all’area assegnata per I'intervento val O
Definizione di meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente O O
situazioni fuori dall’'ordinario
Sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgera I'appalto per presa visione v O
e valutazione dei rischi presenti
Individuazione del referente dell’Appaltatore con cui rapportarsi vl O
Assegnazione all’Appaltatore di un luogo definito per il deposito delle attrezzature di O O
lavoro
Eventuale modifica alle procedure di gestione dell’emergenza e loro comunicazione. O O

I RUP/DL/DE pagina 3 L’Appaltatore
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3.2 - MISURE DI SICUREZZA INTERFERENZE

TRANSENNARE L’AREA

SEGNALARE IL RISCHIO

SEGNALARE LA PRESENZA NELL’AREA

SEGNALARE LAVORAZIONE

LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)

LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)

UTILIZZO DI DPI da parte della Stazione appaltante

FORMAZIONE a cura della Stazione appaltante

ASSISTENZA — AFFIANCAMENTO

GESTIONE EMERGENZE (PIANO DI EMERGENZA ALLEGATO)

o oo |o o oo igiN

VARIE

4 — STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE O PER LA RIDUZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE

Si ritiene che per 1’eliminazione delle interferenze, data la natura dei lavori, essi possano essere
svolti senza gravi interferenze, evitabili con semplici transennature mobili in occasione di lavori in
luoghi accessibili da parte del pubblico. Il costo di questi apprestamenti si intende trascurabile.

5-NOTE

L’Appaltatore dichiara di avere effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’Art.29 del D. Lgs. 09.04.08 n.81.

I RUP / Direttore dei Lavori / Direttore
dell’Esecuzione del Contratto

(per la Stazione appaltante)
Il Dirigente

I RUP/DL/DE pagina 4
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Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri  Progetto esecutivo — Relazione specialistica impianti elettrici
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1. DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.1 Obiettivo dell’intervento

La presente relazione ha per oggetto i lavori di ampliamento dell'impianto di building automation esistente
(limitato attualmente all’Aula Clat) per il comando e il controllo degli impianti di illuminazione all'intero edificio
e la separazione dell’impianto di illuminazione normale delle scale di emergenza esterne torre centrale e
torre ovest, realizzando due circuiti uno per i piani terra,1 e 2 e uno per i restanti piani. Le finalitd sono
principalmente di ottenere un risparmio energetico, un maggior comfort, un’ottimizzazione e una migliore
gestione degli impianti di illuminazione, a tale scopo, verranno installate 5 tastiere per comandare le
accensioni e gli spegnimenti degli impianti di illuminazione nelle aule e verranno installati due moduli di
rilevamento della luminosita per comandare in automatico gli impianti di illuminazione nelle parti comuni
(corridoi, scale, atri ecc).

Infine, con I'ampliamento del sistema bus, potranno essere realizzate innumerevoli ulteriori funzionalita in
futuro, estese all'intero edificio, per offrire ulteriori servizi, migliorare il comfort o garantire maggiori
prestazioni in termini di risparmio energetico. Attualmente, infatti, si &€ deciso di limitare I'attenzione al
comando e controllo degli impianti di illuminazione, ma in un futuro si potrebbe valutare di espandere il

sistema, per esempio, anche al controllo degli impianti di riscaldamento ecc..

1.2 Descrizione dell’'impiantistica attuale
All'interno dei quadri elettrici gli attuali circuiti di alimentazione sono comandati da contattori con relé passo-
passo a loro volta comandati da pulsanti posizionati lungo i corridoi o all’interno delle aule.
Il personale della portineria, infatti, deve andare manualmente ad accendere e spegnere gli impianti
allinterno delle aule e nelle parti comuni.
Attualmente l'impianto di building automation & limitato nell’Aula Clat, all'interno del quadro elettrico Q.CLAT
é presente il modulo di controllo MCP4ETH, un MOD DALI e un MOD2-2R (moduli di interfaccia) per la

regolazione e il comando dell’impianto di illuminazione dell’aula stessa.

1.3 Soluzioni adottate
L’intervento prevedera:

e L’ampliamento dell’attuale impianto di building automation, per ora solo a servizio dellaula Clat,
estendendolo a tutto I'edificio per la corretta gestione dei circuiti di illuminazione delle parti comuni
(delle scale, degli atrii, dei corridoi ecc) e delle aule, garantendo un migliore comfort e un risparmio
energetico. Tale impianto sara realizzato principalmente installando, all'interno dei quadri elettrici, i
moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS e spostando la modulo di
controllo (modulo di controllo) MCP4ETH, attualmente installata nel Q.CLAT, all'interno del QP2 in
posizione baricentrica insieme ad un nuovo alimentatore modulare 20A 24Vcc con tensione
regolabile da 24V a 30V. Il sistema di building automation dovra essere compatibile con I'impianto
attualmente presente nell’aula CLAT, con la modulo di controllo MCP4ETH esistente.

e Modifica dell’impianto di illuminazione normale nelle scale di emergenza esterne sud est e sud ovest
della torre centrale e nella scala della torre ovest. Realizzando per ciascuna delle tre scale due
circuiti uno per i piani terra, 1 e 2 e uno per i piani 3,3+,4,5.

Tutti gli impianti saranno realizzati conformemente alle norme tecniche e di legge vigenti, compresi eventuali

aggiornamenti che dovessero sopraggiungere fino alla data del certificato di regolare esecuzione.
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Sulla scorta delle informazioni acquisite dalla portineria, attualmente la situazione delle accensioni
dell'impianto di illuminazione dell’edificio &€, semplificando, la seguente:
e nelle parti comuni e nella biblioteca di 11/12 ore al giorno per 5 giorni e per 48 settimane I'anno
¢ nelle aule mediamente di 8 ore al giorno per 5 giorni e per 36 settimane I'anno.
Per mezzo del nuovo impianto bus, automatizzando le accensioni secondo le logiche sopra riportate, si avra
la seguente situazione:
¢ nelle zone comuni del piano terra I'accensione rimarra, cautelativamente, di 11/12 ore al giorno per 5
giorni e per 48 settimane 'anno,
e nelle zone comuni per i piani superiori al terra semplificando si potranno avere due casistiche:
0 nei corridoi lato finestre I'accensione sara di 6 ore al giorno per 5 giorni e per 48 settimane
I'anno,
0 nei corridoi interni, negli altri locali e nelle zone della biblioteca si avra un’accensione
mediamente di 8 ore al giorno per 5 giorni e per 48 settimane 'anno,
o nelle aule, infine, si avra un’accensione di 6 ore al giorno per 5 giorni e per 36 settimane I'anno
Sulla base di tali ipotesi, si avra un risparmio di circa 26.400€ I'anno, pertanto a fronte di una spesa di circa
89.000€ (importo totale compreso di oneri della sicurezza, escluso IVA), si avra un ritorno dell'investimento

in poco piu di 3 anni.
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2. IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E BUILDING AUTOMATION

2.1 Struttura del sistema

Il sistema di building automation dovra essere compatibile con quello attualmente presente nell’'aula CLAT,
con la modulo di controllo MCP4ETH esistente e dovra essere realizzato con componenti del tipo
DUEMMEGI CONTATTO o equivalente, con BUS di alimentazione e trasmissione dati a 4 fili. Le interfacce
di ingresso/uscita saranno collegate in parallelo al BUS con conformazione ad albero e saranno identificate
da una univoca numerazione (si veda capitolo 2.4). Lo schema funzionale, con collegamento delle interfacce
in derivazione, é riportato nella tavola 2.

Il sistema sara adeguatamente programmato (la programmazione sara a carico della DL stessa) affinché sia
possibile pilotare I'accensione dei circuiti luce delle parti comuni (scale interne, della scale di emergenza
esterne e dei corridoi) comandata tramite programmazione oraria e secondo il livello di luminosita esterna e

delle aule comandata tramite le tastiere installate dalle postazioni presidiate delle portinerie.

2.1.1 Modulo di controllo

Il modulo di controllo e supervisione del sistema di building automation attualmente presente nel Q.CLAT &
MCP4ETH. Si prevede lo spostamento del’lMCP4ETH dal Q.CLAT al QP2 e linstallazione all'interno del
QP2 di un nuovo alimentatore modulare parallelabile 24V con tensione regolabile da 24V a 30V da 20A tipo
MW?20P a servizio dell'intero impianto bus e di un interruttore nel QP2 interruttore MTD 2x6-32A 0,03A curva
C tipo AC PI 6kA passo ridotto 2PP.

2.1.2 Moduli di interfaccia di ingresso/uscita

I moduli di interfaccia di ingresso/uscita (in/out) consentiranno di ricevere dei segnali in ingresso e di
azionare circuiti esterni attraverso l'alimentazione di contattori ausiliari. | moduli di in/fout da installare
saranno di tipo a 2 ingressi e 2 uscite (MOD2-2R o equivalente), a 4 ingressi e 4 uscite (MOD4-4S o
equivalente) o a 8 uscite (MODB8R o equivalente) o a 8 ingressi (MOD8I o equivalente).

Sulla base dello schema tipico di cui alla tavola 2, i moduli di interfaccia saranno collegati come segue:

e Ai contatti di ingresso andranno collegati gli esistenti contatti provenienti dai pulsanti, usando come
morsetto comune il +24V e come morsetto di ingresso il morsetto presente sul modulo di interfaccia
identificato da un numero da 1 a n (dove n=2 per il MOD 2-2R, n=4 per il MOD4-4S e n=8 per il
MODS8I). Si dovra, infatti, collegare i contatti puliti provenienti dai pulsanti esistenti direttamente ai
morsetti di ingresso dei moduli di interfaccia, utilizzando come morsetto comune il +24V (si veda
schema tipico tavola 2)

e Ciascun contatto di uscita dovra comandare la bobina del contattore ausiliario necessario per
'azionamento delle utenze di illuminazione. Al morsetto X1 (dove X identifica il numero della
specifica uscita) andra collegata la fase prelevata dallo specifico interruttore di protezione e al
morsetto X4 (corrispondente al contatto normalmente aperto) andra collegata la bobina di
eccitazione del contatto di uscita. Il neutro andra collegato all’altro morsetto della bobina del
contattore. Il contatto di uscita del contattore, a sua volta, dovra essere utilizzato per I'alimentazione
dell'utenza di illuminazione comandata.

In breve, il modulo di interfaccia andra a sostituire i rele inizialmente presente che, collegato alla

bobina del contattore ausiliario, comandera ogni singolo circuito delle utenze di illuminazione
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Dovranno essere opportunamente modificati i quadri elettrici secondo le indicazioni riportate nel computo
metrico e nella presente relazione nel capitolo 2.4, in particolare, si dovranno scollegare i circuiti di potenza
dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno
mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di
interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per
sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi e, se necessario, contattori modulari TINO+1NC di potenza 2x20A
230V AC1.

Ove necessario, per problemi di mancanza di spazio all'interno dei quadri elettrici, & prevista la sostituzione
gli interruttori esistenti con interruttori a passo ridotto con analoghe caratteristiche e marca. | collegamenti
(dei nuovi moduli o degli interruttori) all'interno del quadro elettrico dovranno essere eseguiti mediante un
fuori servizio in orario non lavorativo per i quadri che alimentano le zone comuni, mentre per le
aule/biblioteca I'lmpresa dovra organizzare il proprio lavoro in modo da limitare il piu possibile il tempo di
mancanza rete e il disagio allutenza, concordando con la DL gli interventi, sulla base delle esigenze e
dell'occupazione delle Aule del Dipartimento, della Scuola e della Biblioteca. Per alcuni quadri elettrici,
inoltre, € prevista la sostituzione della carpenteria con una nuova di dimensioni maggiori da incasso (si veda
descrizione nel computo metrico) eseguendo le opportune opere murarie e ripristini, lo smontaggio e il
successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di moduli
di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi.

Il sistema sara adeguatamente programmato (la programmazione sara a carico della DL stessa) affinché sia
possibile pilotare I'accensione dei circuiti luce delle parti comuni (scale interne, della scale di emergenza
esterne e dei corridoi) comandata tramite programmazione oraria e secondo il livello di luminosita esterna e
delle aule comandata anche tramite le 5 tastiere a membrana con interfaccia per 8 pulsanti e 8 led MODSIL
posizionate entro scatola portapparecchi da scrivania 4p interlink biticino.

Tali tastiere saranno posizionate rispettivamente in portineria al piano terra lato est, dalla postazione di
presidio al piano 1, dalla biblioteca al piano 2 e dalla postazione di presidio al piano 2 delle aule e dalla

portineria al piano terra lato ovest.

2.1.3 Modulo di misurazione luminosita

Il modulo di misurazione della luminosita MODSUN consentira di trasmettere la lettura del valore di
luminosita esterna attraverso il BUS, potendo quindi azionare opportunamente i circuiti di illuminazione
esterna. Detto modulo sara di tipo integrato, entro scatola stagna IP55 da posizionare sulla facciata
dell'edificio, in posizione non direttamente colpita dal sole. Alla sua morsettiera sara collegato direttamente la
linea BUS. Detto modulo dovra avere fondo scala settabile sui valori di 500, 1k, 2k, 20k o 100k lux , dotato di
fotodiodo integrato, risoluzione a 10bit. Di fianco al fotodiodo, ma dal lato componenti, un LED verde segnala
la condizione di modulo alimentato. ModSUN é alloggiato in contenitore plastico con coperchio trasparente e
grado di protezione IP55. A partire dal QZ3.4 si portera il cavo bus 4x2,5mmq FG70OM1 all'interno del tubo in
acciaio zincato D32 fino alla cima delle due scale di emergenza esterne della torre centrale cortile sud est e

sud ovest dove verranno installati i due moduli MODSUN.

2.1.4 Conduttori e vie cavi

La distribuzione avverra in cavo FG7OM1 non propagante I'incendio e a bassissima emissione di fumi e gas

tossici (conformi alle prescrizioni della CElI 20-22) sezione 4x2.5mmq e sara distribuito ove possibile
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all'interno di cavidotti esistenti (cunicoli, tubi sottotraccia esistenti, canale metalliche ecc), in tubo RK15 PVC
D32mm, canalina PVC 40x40 e tubo in acciaio zincato D32mm (per i tratti in esterno).

Tutte le interfacce presenti in campo saranno collegate, con schema a derivazione, ad una linea BUS a 4 fili
composta da cavo di tipo FG7OM1 4x2,5mmgq. In occasione di ogni derivazione, eseguita entro apposita
cassetta di derivazione, tale cavo sara opportunamente identificato. Analogamente dicasi quando tale cavo
transitera, eventualmente, all'interno di cassette di derivazione contenenti linee elettriche di altra natura.
Anche gli stacchi derivati dalla linea BUS principale saranno realizzati con identici materiali, fino al
collegamento alle morsettiere di ogni modulo di interfaccia. Il cavo BUS a partire dal quadro QP2 giungera
nei vari quadri elettrici passando insieme ai circuiti di potenza secondo lo schema a blocchi presente nella

tavola 3.

2.1 Schema a blocchi e dimensionamento circuiti
Come precedentemente descritto verra ampliato I'attuale un impianto bus attualmente limitato all’Aula Clat,
tale impianto sara principalmente da:
1. il modulo di comando (modulo di controllo) esistente MOD4ETH
2. un nuovo alimentatore modulare parallelabile 24V con tensione regolabile da 24V a 30V SLIM da
20A tipo MW20P
3. moduli di interfaccia ingresso/uscita posizionati nei vari quadri elettrici (si veda la descrizione circa
gli interventi da fare nei quadri nel computo metrico)
4. due moduli di luminosita MOD SUN posizionati in cima alle due scale di emergenza della torre
centrale cortile sud est e sud ovest
5. cinque tastiere a membrana con interfaccia per 8 pulsanti e 8 led MODSIL posizionate entro scatola
portapparecchi da scrivania 4p interlink biticino
Si e deciso, per ottimizzare la caduta di tensione sulla linea bus e per consentire di avere un unico
alimentatore, di installare il modulo di comando MCP4ETH e I'alimentatore all'interno del QP2 al piano 2
cavedio C in posizione baricentrica.
I moduli sono interconnessi tra loro dal cavo bus a 4 fili FG7OM1 4x2,5mmq disposti secondo una tipologia
ad albero, come si pud osservare dallo schema a blocchi rappresentato nella Tavola 3, a partire dal modulo
MCP4ETH posizionato nel QP2 si dirameranno le seguenti derivazioni:
1) Cavedio C- piano terra portineria
2) Cavedio C — torre centrale pianida 3 a 5 e CLAT
3) Biblioteca e aule piano 2 - cavedio F- Torre ovest
4) Cavedio B (transitando dalla biblioteca), Aula magna e Aule piano primo e piano terra
Come detto in precedenza, la posizione dell’alimentatore nel QP2 nasce dall’esigenza di ottimizzare la
caduta di tensione in modo da limitare la sezione del cavo bus. Si & costruito, quindi uno schema a blocchi
semplificato (figura 1), dove ad ogni diramazione o quadro elettrico & stata associata un numero e una
lettera sulla base del piano e della posizione (vedere tavole 1, 2 e 3) in modo da poter individuare

univocamente le tratte.
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Figura 1 Schema a bocchi semplificato impianto bus cdt

La sezione dei cavi e la posizione dell’alimentatore sono stati valutati considerando:

1. la seguente formula della caduta di tensione AV% in cc:

2.1.L.°
1100 = S .100
Vv

X X

Dove

V, & la tensione della linea a monte in [V],
| & la corrente assorbita totale della tratta [A]
L é la lunghezza della tratta [km]
r, € la resistenza kilometrica della linea [Q/km]
p @ la resistivita [Qmm?/km]
S & la sezione della linea [mm?]

2. le specifiche dichiarate dal costruttore dei componenti Duemmegi.

e Si é considerato per ciascun modulo di interfaccia il seguente assorbimento:
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= | moduli di interfaccia MOD8R assorbono ciascuno massimo 280mA,
= | moduli di interfaccia MODS8I assorbono ciascuno massimo 60mA,
= i moduli di interfaccia MOD4-4S assorbono ciascuno massimo 160mA,

= i moduli di interfaccia MOD2-2R assorbono ciascuno massimo 90maA,

i moduli MODSUN assorbono ciascuno massimo 35mA

i moduli MODBIL e 8 led per tastiera assorbono ciascuno 55mA
e i moduli di interfaccia hanno una tensione di funzionamento pari a 24Vcc+25% variabile da
18V a 30V,
3. sulla scorta delle informazioni fornite dal produttore del materiale, per esigenze legate al corretto
funzionamento dell'impianto bus, & sconsigliato di cambiare la sezione del cavo bus
Sulla base dei parametri precedentemente elencati, abbiamo calcolato per ogni tratta la caduta di tensione,
tarando opportunamente I'alimentatore modulare tipo MW20P a 28.5V, in modo tale che, utilizzando un cavo
FG70OM1 di sezione 2,5mmq, le tensioni a fine tratta non scendessero sotto i 18V.
| calcoli sono stati effettuati sulla base dei criteri sopra riportati e sulla base dei calcoli eseguiti in excell (da

cui é stato estratto lo schema a blocchi della figura 1).

2.2 Modifica dei Quadri Elettrici
L’intervento principale riguarda l'installazione all'interno dei quadri elettrici dei moduli di interfaccia per
ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi, si dovranno scollegare i circuiti di
potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori
saranno mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli
di interfaccia del sistema BUS. | moduli di interfaccia di ingresso/uscita (in/out) consentiranno di ricevere dei
segnali in ingresso e di azionare circuiti esterni attraverso I'alimentazione di contattori ausiliari.
| collegamenti all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in
orario non lavorativo nei quadri che alimentano le zone comuni, mentre per le aule/biblioteca I'lmpresa dovra
organizzare il proprio lavoro in modo da limitare il piu possibile il tempo di mancanza rete e il disagio
all'utenza, concordando con la DL gli interventi, sulla base delle esigenze e dell’occupazione delle Aule del
Dipartimento, della Scuola e della Biblioteca (si veda le descrizioni dei vari quadri nel computo metrico). |
moduli di interfaccia di ingresso/uscita (infout) consentiranno di comandare I'alimentazione delle bobine dei
contattori precedentemente descritti tramite il loro contatto NA (del MOD). Le interfacce di ingresso/uscita
saranno collegate in parallelo al BUS con conformazione ad albero e saranno identificate da una univoca
numerazione. In alcuni quadri elettrici, per ragioni di spazio, si dovra sostituire gli attuali interruttori con
interruttori di pari caratteristiche e marca a passo ridotto o la modifica della portella, in altri casi si prevede la
sostituzione dell’attuale carpenteria con una nuova di dimensioni maggiori e il ricablaggio del quadro stesso.
In quest’ultimo caso sono comprese oltre agli oneri di ricablaggio anche le opere murarie e i ripristini.
| quadri elettrici interessati saranno i seguenti:

e Quadro elettrico Q2 piano terra: al cui interno verranno installati n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A
250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.2 contattori modulari 1INO+1NC di
potenza 2x20A 230V AC1. Le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla
seguente numerazione:

o MODSR out 10.1  LUCI CORR FUGA
10.2 FARICORRINT 1
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10.3 FARICORR EXT 1
10.4 FARICORRINT 2
10.5 FARICORR EXT 2
10.6 RAPID SYSTEM LUCI CORR INT 1
10.7 RAPID SYSTEM LUCI CORR INT 2
10.8 -
o MODsI in 11.1  PULSANTI LUCI CORR FUGA
11.2  PULSANTI FARI CORRINT 1
11.3 PULSANTI FARI CORR EXT 1
11.4  PULSANTI FARI CORR INT 2
11.5 PULSANTI FARI CORR EXT 2
11.6 PULSANTI RAPID SYSTEM LUCI CORR INT 1
11.7 PULSANTI RAPID SYSTEM LUCI CORR INT 1
11.8
e Quadro elettrico Q1PT al piano terra: al cui interno verranno installati n.2 moduli MOD8R ad 8 relé
12A 250V, n.2 moduli MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.2 contattori modulari 1INO+1NC di
potenza 2x20A 230V AC1.
Q1PT TG: le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MODS8R out 121 LUCE BAGNI SUD 1
12.2 LUCE BAGNI SUD 2
12.3  FARI EXT GIARDINO+PL EXT
12.4  ACCENSIONE 1 FARI CORR INT
12.5 ACCENSIONE 2 FARI CORR INT
12.6 ACCENSIONE 1 FARI CORR EXT
12.7 ACCENSIONE 2 FARI CORR EXT
12.8 ACCENSIONE 1 PLAFONIERE
o MOD8I in 13.1  PULSANTI LUCE BAGNI SUD 1
13.2  PULSANTI LUCE BAGNI SUD 2
13.3 PULSANTI FARI EXT GIARDINO+PL EXT
13.4 PULSANTI ACCENSIONE 1 FARI CORR INT
13.5 PULSANTI ACCENSIONE 2 FARI CORR INT
13.6  PULSANTI ACCENSIONE 1 FARI CORR EXT
13.7 PULSANTI ACCENSIONE 2 FARI CORR EXT
13.8 PULSANTI ACCENSIONE 1 PLAFONIERE
o MODS8R out 14.1  ACCENSIONE 2 PLAFONIERE
14.2 ACCENSIONE 2 LUCE WC BAGNI
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
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14.8 -
o MODS8I in 15.1  PULSANTI ACCENSIONE 2 PLAFONIERE
15.2  PULSANTI ACCENSIONE 2 LUCE WC BAGNI
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
e Quadro elettrico Q10 Aula 9 al piano terra: al cui interno verranno installati n.1 modulo MOD2-2R
composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite con relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore
modulare 1NO+1NC di potenza 2x20A 230V ACA1.

Q10 TP: le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD2-2R out 16.1 GEN LUCE
16.2 -
in 16.1  PULSANTI LUCE
16.2 -

e Quadro elettrico Q6 Aula 5, Q7 Aula6, Q8 Aula 9, Q9 Aula 8, Q11 Aula 10, Q12 Aula 11, Q13 Aula
12, Q14 Aula 13, Q15 Aula 14 al piano terra: al cui interno verranno installati n.1 modulo MOD4-4S
composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori
modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Q6 TS: le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD4-4S out 17.1  LUCE FARI
17.2 LUCE PLAFONIERE
173 -
174 -
in 17.1  PULSANTI LUCE FARI
17.2  PULSANTI LUCE PLAFONIERE
17.3
17.4
Q7 TR
o MOD4-4S out 18.1  LUCE FARI
18.2 LUCE PLAFONIERE
183 -
184 -
in 18.1  PULSANTI LUCE FARI
18.2 PULSANTI LUCE PLAFONIERE
18.3
18.4
Q8
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o MOD4-4S out 19.1  LUCE FARI
19.2 LUCE PLAFONIERE
193 -
194 -
in 19.1  PULSANTI LUCE FARI
19.2  PULSANTI LUCE PLAFONIERE
19.3
19.4
Q9 TQ
o MOD4-4S out 201 LUCE FARI
20.2 LUCE PLAFONIERE
203 -
204 -
in 20.1  PULSANTI LUCE FARI
20.2 PULSANTI LUCE PLAFONIERE
20.3
204
Q11 TH
o MOD4-4S out 211 LUCE FARI
21.2 LUCE PLAFONIERE
213 -
214 -
in 211 PULSANTI LUCE FARI
21.2 PULSANTI LUCE PLAFONIERE
21.3
214
Q12 Tl
o MOD4-4S out 221 LUCE FARI
222 LUCE PLAFONIERE
223 -
24 -
in 221 PULSANTI LUCE FARI
22.2 PULSANTI LUCE PLAFONIERE
223
224
Q13 TL
o MOD4-4S out 231  LUCE FARI
23.2 LUCE PLAFONIERE
233 -
234 -
in 23.1  PULSANTI LUCE FARI
23.2 PULSANTI LUCE PLAFONIERE
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23.3

23.4
Q14 ™

o MOD4-4S out 241  LUCE FARI

242 LUCE PLAFONIERE

243 -

244 -

in 241  PULSANTI LUCE FARI

242 PULSANTI LUCE PLAFONIERE

243

244
Q15 TN

o MOD4-4S out 251 LUCE FARI

252 LUCE PLAFONIERE

253 -

254 -

in 251  PULSANTI LUCE FARI

25.2 PULSANTI LUCE PLAFONIERE

253

254

e Quadro elettrico Q5 corridoi e servizi piano terra: si prevede la sostituzione dell'attuale carpenteria

con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36 moduli da arredo), lo smontaggio e il successivo
rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di n.1
modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza 12A 250V (4 mod.) e
di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Q5 TT le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD4-4S out 26.1 LUCI COMUNI
26.2 LUCE
26.3 LUCE
264 -

in 26.1  PULSANTI LUCI COMUNI
26.2 PULSANTI LUCI
26.3 PULSANTI LUCI
26.4
e Quadro elettrico Q16 corridoi e servizi piano terra: si prevede la sostituzione dell'attuale carpenteria
con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36 moduli da arredo), lo smontaggio e il successivo
rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di n.1
modulo MOD2-2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e
di n.1 contattore modulare TNO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
Q16 TO le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

numerazione:
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o MOD2-2R out 271 LUCEWC
272 -
in 27.1  PULSANTI LUCE WC
27.2
e Quadro elettrico QSR portineria al piano terra: al cui interno verranno installati n.1 modulo MOD2-2R
composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.).

QSR TF le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

numerazione:
o MOD2-2R out 28.1 ILL. AREA 5INGR UNIV L. AIUOLA ES.
282 -
in 28.1 PULSANTI ILL. AREA 5 INGR UNIV L. AIUOLA ES
28.2

e Quadro elettrico Q3+Q4 vecchia portineria piano terra: si prevede la sostituzione di 3 interruttori
MTD 4x16A/25A 0,03A con 3 interruttori con analoghe caratteristiche e marca 4x16A/25A 0,03A
curva C tipo AC PI 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 5 interruttori MTD 2x16A/10A 0,03A curva C
tipo AC PI 6kA con 5 interruttori con analoghe caratteristiche e marca 2x16A/10A 0,03A curva C tipo
AC Pl 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali
interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A
250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.6 contattori modulari 1INO+1NC di
potenza 2x20A 230V AC1.

Q3+Q4 TE le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

numerazione:

o MODS8R out 29.1 LUCE1
29.2 AULA1LUCE?2
29.3 LUCE INGRESSO SCALE
29.4 LUCE ESTERNA
295 -
296 -
29.7 -
298 -

o MOD8I in 30.1 PULSANTI LUCE 1

30.2 PULSANTI AULA 1 LUCE 2

30.3 PULSANTI LUCE INGRESSO SCALE

30.4 PULSANTI LUCE ESTERNA

30.5

30.6

30.7

30.8

e Quadro elettrico QAM aula Magna piano primo: si prevede la sostituzione di 3 interruttori MTD

4x16A/20A/25A 0,03A con 3 interruttori con analoghe caratteristiche e marca 4x16A/20A/25A 0,03A
curva C tipo AC Pl 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 6 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A
curva C tipo AC Pl 6kA con 6 interruttori con analoghe caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A
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0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio
dei nuovi interruttori all'interno del quadro elettrico e l'installazione di n.2 moduli MOD8R ad 8 rele
12A 250V, n.2 moduli MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA.
QAM 1B le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MODS8R out 311 CIRC LUCE 1
31.2 CIRCLUCE 2
31.3 CIRC LUCE 3
314  ALIM UPS ILL. EMERGENZA
315 -
316 -
317 -
31.8 -
o MOD8I in 32.1  PULSANTI CIRC LUCE 1
32.2 PULSANTI CIRC LUCE 2
32.3 PULSANTI CIRC LUCE 3
324  PULSANTI ALIM UPS ILL. EMERGENZA
32.5
32.6
32.7
32.8
o MODS8R out 331 -
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
33.8 -
o MOD8I in 34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
Quadro elettrico Q20 corridoio piano primo: si prevede la sostituzione di 4 interruttori MTD
4x16A/25A 0,03A con 4 interruttori con analoghe caratteristiche e marca 4x16A/25A 0,03A curva C
tipo AC Pl 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 2 interruttori MTD 2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC
Pl 6kA con 2 interruttori con analoghe caratteristiche e marca 2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI

6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori
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allinterno del quadro elettrico e l'installazione di n.1 modulo MOD8R ad 8 releé 12A 250V, n.1

modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.8 contattori modulari 1INO+1NC di potenza

2x20A 230V AC1.
Q20 1C le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:

o MODS8SR out 351 LUCE CORR EXT 1

35.2 LUCE CORR EXT 2
35.3 LUCE CORRINT 1/2
35.4 LUCE FARI CAFFE'
35.5 LUCE SERVIZI 1/2
35.6 LUCE SERVIZI 3/4
35.7 FARETTI CORRIDOIO
35.8 FARI CORRIDOIO
o MODS8I in 36.1  PULSANTI LUCE CORR EXT 1
36.2 PULSANTI LUCE CORR EXT 2
36.3 PULSANTI LUCE CORR INT 1/2
36.4 PULSANTI LUCE FARI CAFFE'
36.5 PULSANTI LUCE SERVIZI 1/2
36.6 PULSANTI LUCE SERVIZI 3/4
36.7 PULSANTI FARETTI CORRIDOIO
36.8 PULSANTI FARI CORRIDOIO
e Quadro elettrico QAS Aula studio al piano primo: al cui interno verranno installati n.1 modulo MOD2-
2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.2 contattori
modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
QAS 1H le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD2-2R out 37.1  PLAFONIERE 1
37.2 PLAFONIERE 2
in 37.1  PULSANTI PLAFONIERE 1
37.2 PULSANTI PLAFONIERE 2
e Quadro elettrico Q22 Aula informatica al piano primo: al cui interno verranno installati n.1 modulo
MOD2-2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.2
contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
Q22 1G le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD2-2R out 38.1 LUCEL1,L2
38.2 -
in 38.1  PULSANTI LUCE L1,L2
38.2
e Quadro elettrico nel corridoio di fronte all'aula magna Q.CORR.PICC.: si prevede la sostituzione
dell'attuale carpenteria con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36 moduli da arredo tipo
GW40239VT Gewiss), la sostituzione degli attuali interruttori con 5 interruttori MTD 2x6A-32A 0,03A
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curva C tipo AC PI 6kA tipo ABB (uno di riserva) e 1 interruttore MT 2x6-32A curva C Pl 6KA e
l'installazione di n.1 modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza
12A 250V (4 mod.) e di n.1 contattore modulare 1NO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
QCORR. PICC. 1F le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla
seguente numerazione:
o MOD4-4S out 39.1 LUCE
39.2 -
393 -
394 -
o] in  39.1 PULSANTI LUCE
39.2
39.3
39.4
Quadro elettrico Q17 aula2 al piano primo: al cui interno verranno installati n.1 modulo MOD2-2S
composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore
modulare 1NO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Q17 1E le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD2-2R out 40.1 LUCE 1/2
40.2 -
o] in 40.1  PULSANTI LUCE
40.2

Quadro elettrico Q18 Aula 3 al piano primo: al cui interno verranno installati n.1 modulo MOD4-4S
composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.3 contattori
modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Q18 le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD4-4S out 411 LUCE1
412 LUCE2
413 LUCES
414 -

in 411 PULSANTI LUCE 1
41.2 PULSANTI LUCE 2
41.3 PULSANTILUCE 3
414
Quadro elettrico Q19 Aula 4 al piano primo: al cui interno verranno installati n.1 modulo MOD4-4S
composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori
modulari 1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Q19 1D le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD4-4S out 421 LUCE1
422 LUCE2
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423
424
421
42.2
42.3
42.4

LUCE3

PULSANTI LUCE 1
PULSANTI LUCE 2
PULSANTI LUCE 3

e Quadro elettrico QAZ 2.1 piano secondo zona allarmata: si prevede la sostituzione di 1 interruttore
MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 1 interruttore con analoghe caratteristiche e
marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il
successivo rimontaggio dell'interruttore all'interno del quadro elettrico, l'installazione di n.3 moduli
MODS8R ad 8 relé 12A 250V, n.3 moduli MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA.

QAZ 21 21 le
numerazione:
o MOD8R

o MODS8I

o MODS8R

o MODSsI

interfacce

out

out

di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
43.6
43.7
43.8
441
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7
44.8
45.1
45.2
45.3
45.4
45,5
45.6
45.7
45.8
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5

ARCHIVIO LUCI CIRC 1

ARCHIVIO LUCI CIRC 2

ARCHIVIO LUCI CIRC 3

ARCHIVIO LUCI CIRC 4

ARCHIVIO LUCI CIRC 5

ARCHIVIO LUCI CIRC 6

FARETTI CORR EXT CIRC 8

FARETTI CORR EXT CIRC 9

PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 1
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 2
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 3
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 4
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 5
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 6
PULSANTI FARETTI CORR EXT CIRC 8
PULSANTI FARETTI CORR EXT CIRC 9
FARETTI CORR EXT CIRC 10

FARETTI CORR EXT CIRC 11

FARETTI CORR EXT CIRC 12

FARETTI SALA LETTURA CIRC 11
FARETTI SALA LETTURA CIRC 12

LUCE CORR GLOBI CENTRALI

LOC FOTOCOPIE

SERV IGIENICI PERSONALE

PULSANTI FARETTI CORR EXT CIRC 10
PULSANTI FARETTI CORR EXT CIRC 11
PULSANTI FARETTI CORR EXT CIRC 12
PULSANTI FARETTI SALA LETTURA CIRC 11
PULSANTI FARETTI SALA LETTURA CIRC 12
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o MODS8R

o MOD8I

out

in

46.6
46.7
46.8
471
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8

PULSANTI LUCE CORR GLOBI CENTRALI
PULSANTI LOC FOTOCOPIE

PULSANTI SERV IGIENICI PERSONALE
SERV IGIENICI PUBBLICO

LUCE NORMALE SCALE

PULSANTI SERV IGIENICI PUBBLICO
PULSANTI LUCE NORMALE SCALE

e Quadro elettrico QAZ 2.1.2 soppalco biblioteca piano secondo rialzato: al cui interno verranno
installati n.1 modulo MODB8R ad 8 rele 12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e
n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele di potenza 12A 250V (3 mod.).

QAZ21.2
numerazione:
o MOD8R

o MOD8I

o MOD2-2R

le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

out

out

49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
49.7
49.8
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
50.6
50.7
50.8
51.1
51.2

ARCHIVIO LUCI CIRC 1

ARCHIVIO LUCI CIRC 2

ARCHIVIO LUCI CIRC 3

ARCHIVIO LUCI CIRC 4

ARCHIVIO LUCI CIRC 5

SALA LETT LATO MONTE CIRC 6

SALA LETT LATO MONTE CIRC 7

SALA LETT LATO MONTE CIRC 8

PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 1
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 2
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 3
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 4
PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 5
PULSANTI SALA LETT LATO MONTE CIRC 6
PULSANTI SALA LETT LATO MONTE CIRC 7

LOCALE TECNICO SOPPALCO
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in

51.1
51.2

PULSANTI LOCALE TECNICO SOPPALCO

e Quadro elettrico QZ 2.1 piano secondo biblioteca segreteria: al cui interno verranno installati n.2
moduli MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.2 moduli MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.4
contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V ACH1.

QZ21 2B le
numerazione:
o MOD8R

o MODS8I

o MODS8R

o MODs8I

interfacce di

out

out

ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
52.8
53.1
53.2
53.3
53.4
53.5
53.6
53.7
53.8
541
54.2
54.3
54.4
54.5
54.6
54.7
54.8
55.1
55.2
55.3
55.4
556.5
55.6
55.7
55.8

2/29 ACC 1 2/30

CORR 2/35 2/40 GLOBI

CORR 2/35 2/40 2/52 FARETTI

CORR 2/35 2/40 2/52 FARETTI

LOCALE 2/52 SOTTOPASSERELLA

LUCI SOTTOPASSERELLA LOC 2/39

ACC 7 FARET. ZONA SOPPAL. LOC 2/39 C
ACC 8 SOFF SOPP

PULSANTI 2/29 ACC 1 2/30

PULSANTI CORR 2/35 2/40 GLOBI

PULSANTI CORR 2/35 2/40 2/52 FARETTI
PULSANTI CORR 2/35 2/40 2/52 FARETTI
PULSANTI LOCALE 2/52 SOTTOPASSERELLA
PULSANTI LUCI SOTTOPASSERELLA LOC 2/39
PULSANTI ACC 7 FARET. ZONA SOPPAL. LOC 2/39 C
PULSANTI ACC 8 SOFF SOPP

LUCE 2/31 2/33

LUCE 2/37 2/38 FARETTI FRONT OFFICE
LUCE 2/37 2/38 SOFFITTO BOCCIA

LUCE 2/39a 2/39b 2/39¢ 2/39d

FAN COIL CIRC 20

FAN COIL CIRC 21

PULSANTI LUCE 2/31 2/33

PULSANTI LUCE 2/37 2/38 FARETTI FRONT OFFICE
PULSANTI LUCE 2/37 2/38 SOFFITTO BOCCIA
PULSANTI LUCE 2/39a 2/39b 2/39c¢ 2/39d

PULSANTI FAN COIL CIRC 20

PULSANTI FAN COIL CIRC 21

e Quadro elettrico QZ 2.1.1 biscotto al piano secondo: si prevede la sostituzione di 3 interruttori MTD
2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 3 interruttori con analoghe caratteristiche e
marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il
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successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno del quadro elettrico, l'installazione di n.1
modulo MODB8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo
MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.).

QZ21.12C le interfacce di ingresso/uscita presenti

numerazione:
o MODS8R out 56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
56.6
56.7
56.8
o MOD8I in 57.1
57.2
57.3
57.4
57.5
57.6
57.7
57.8
MOD2-2R out 58.1
58.2
in 58.1
58.2

ARCHIVIO LUCI CIRC 1
ARCHIVIO LUCI CIRC 2
ARCHIVIO LUCI CIRC 3
ARCHIVIO LUCI CIRC 4
ARCHIVIO LUCI CIRC 5

saranno identificate dalla seguente

SALA LETTURA LATO MONTE CIRC 6

SALA LETTURA LATO MARE CIRC 7

SALA LETTURA LATO MONTE CIRC 8

PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 1

PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 2

PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 3

PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 4

PULSANTI ARCHIVIO LUCI CIRC 5

PULSANTI SALA LETTURA LATO MONTE CIRC 6
PULSANTI SALA LETTURA LATO MONTE CIRC 7
PULSANTI SALA LETTURA LATO MONTE CIRC 9
LOCALE TECNICO SOPPALCO

PULSANTI LOCALE TECNICO SOPPALCO

e Quadro elettrico QZ 2.2 al piano secondo aule: si prevede la sostituzione di 5 interruttori MTD
2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 5 interruttori con analoghe caratteristiche e
marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il

successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno del quadro elettrico, per l'installazione di n.2
moduli MOD8R ad 8 rele 12A 250V, n.2 moduli MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.5
contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Qz22 2D le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

numerazione:
o MODS8R out 59.1
59.2
59.3
59.4
59.5
59.6
59.7
59.8
o MODS8I in 60.1

2/10 ACC 1 LATERALI
2/10 ACC 2 LATERALI
2/10 ACC 3 LATERALI
2/10 ACC 4 LATERALI
2/10 ACC 5 LATERALI
2/10 ACC 6 LATERALI

2/10-2/15 ACC 7 LATERALI

2/27 ACC 8 LATERALI

PULSANTI 2/10 ACC 1 LATERALI
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60.2 PULSANTI 2/10 ACC 2 LATERALI
60.3 PULSANTI 2/10 ACC 3 LATERALI
60.4 PULSANTI 2/10 ACC 4 LATERALI
60.5 PULSANTI 2/10 ACC 5 LATERALI
60.6 PULSANTI 2/10 ACC 6 LATERALI
60.7 PULSANTI 2/10-2/15 ACC 7 LATERALI
60.8 PULSANTI 2/27 ACC 8 LATERALI
o MODS8R out 61.1  2/10 ACC 9 LATERALN
61.2 2/13 PROFESSORI
61.3 LUCE BAGNI
61.4 LUCE 2/20-2/23
61.5 LUCE 2/24-2/26
61.6 LINEA LUCE CIRC 7 2/10
61.7 -
61.8 -
o MOD8I in 62.1  PULSANTI 2/10 ACC 9 LATERALI1
62.2 PULSANTI 2/13 PROFESSORI
62.3 PULSANTI LUCE BAGNI
62.4 PULSANTI LUCE 2/20-2/23
62.5 PULSANTI LUCE 2/24-2/26
62.6 PULSANTI LINEA LUCE CIRC 7 2/10
62.7
62.8
e Quadro elettrico QZ2.2.1 aula 17 e sportello studenti al piano secondo: al cui interno saranno
installati n.1 modulo MODS8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e
n.1 modulo MOD4-4S con 4 ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1
contattore modulare 1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
QZ2212E le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MODS8R out 63.1 LUCIACC 1 LATERALE
63.2 LUCIACC 2 LATERALE
63.3 LUCI ACC 3 LATERALE
63.4 LUCICIRC 1 AULA
63.5 LUCICIRC 2 AULA
63.6 LUCICIRC 3 AULA
63.7 LUCICIRC 4 AULA
63.8 LUCI CIRC 5 AULA
o MOD8I in 64.1  PULSANTI LUCI ACC 1 LATERALE
64.2 PULSANTI LUCI ACC 2 LATERALE
64.3 PULSANTI LUCI ACC 3 LATERALE
64.4 PULSANTI LUCI CIRC 1 AULA
64.5 PULSANTI LUCI CIRC 2 AULA
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64.6 PULSANTI LUCI CIRC 3 AULA
64.7 PULSANTI LUCI CIRC 4 AULA
64.8 PULSANTI LUCI CIRC 5 AULA
o MOD4-4S out 65.1 LUCI CIRC 6 AULA
65.2 LUCICIRC 7 AULA
65.3 LUCI PROFESSORI 2/13
654 -
in 65.1  PULSANTI LUCI CIRC 6 AULA
65.2
65.3 PULSANTI LUCI CIRC 7 AULA
65.4 PULSANTI LUCI PROFESSORI 2/13
e Quadro elettrico Q2.2.2 Aula 18 al piano secondo: al cui interno saranno installati n.1 modulo
MODA4-4S con 4 ingressi digitali e 4 uscite a rele di potenza 12A 250V (4 mod.).
QZ2.222F le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD4-4S out 66.1 LUCIACC1
66.2 LUCIACC?2
66.3 LUCIACCS3
66.4 -
in 66.1 PULSANTI LUCI ACC 1
66.2 PULSANTI LUCI ACC 2
66.3 PULSANTILUCIACC 3
66.4
e Quadro elettrico QZ3.1 al piano terzo: si prevede la sostituzione di 4 interruttori MTD
2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 4 interruttori con analoghe caratteristiche e
marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il
successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione
di n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.8
contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V ACH1.

Qz 3.1 3H le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

numerazione:

o MODS8R out 67.1  LUCE 3/29 3/30 3/36 SERVIZI IGIENICI
67.2 LUCE UTA CORRIDOIO
67.3 LUCE SCALA P2,P3,P4+LOC 2/31 2/32 2/42
67.4 LUCE SCALA EXT OVEST
67.5 LUCE SCALA EXT EST
676 -
67.7 -
67.8 -

o MODS8I in 68.1  PULSANTI LUCE 3/29 3/30 3/36 SERVIZI IGIENICI

68.2 PULSANTI LUCE UTA CORRIDOIO
68.3 PULSANTI LUCE SCALA P2,P3,P4+LOC 2/31 2/32 2/42
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68.4 PULSANTI LUCE SCALA EXT OVEST
68.5 PULSANTI LUCE SCALA EXT EST
68.6
68.7
68.8
e Quadro elettrico QP3-1 al piano terzo: al cui interno saranno installati n.1 modulo MOD4-4S con 4
ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza 12A 250V (4 mod.).
QP3-1 3E le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD4-4S out 69.1 LUCE SBARCHI ASC 2/11 3/13 4/13
69.2 LUCI SCALA INTERNA TORRE OVEST
69.3 LUCI SCALA ESTERNA TORRE OVEST
69.4 -
in 69.1  PULSANTI LUCE SBARCHI ASC 2/11 3/13 4/13
69.2 PULSANTI LUCI SCALA INTERNA TORRE OVEST
69.3 PULSANTI LUCI SCALA ESTERNA TORRE OVEST
69.4
e Quadro elettrico QZ3.1.3 al piano terzo: al cui interno saranno installati 1 moduli ad 8 rele 12A 250V
MODS8R e di 1 moduli ad 8 ingressi per contatti NA MOD8I e di 5 contattori contattori modulari
1NO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1

Qz3.1.3 3F le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

numerazione:

o MODS8R out 70.1  LUCE SERVIZI 3/1 3/2 3/3 3/4
70.2 LUCE 3/6 3/7
70.3 LUCE 3/15 3/16 3/17
70.4 LUCE 3/11 3/12 3/14 3/18
70.5 LUCE 3/10
706 -
70.7 -
70.8 -

o MOD8I in 71.1  PULSANTI LUCE SERVIZI 3/1 3/2 3/3 3/4

71.2  PULSANTI LUCE 3/6 3/7

71.3  PULSANTI LUCE 3/15 3/16 3/17

71.4  PULSANTI LUCE 3/11 3/12 3/14 3/18

71.5 PULSANTI LUCE 3/10

71.6

7.7

71.8

e Quadro elettrico QZ3.3 al piano terzo: al cui interno saranno installati n.1 modulo MOD8R ad 8 relé

12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.5 contattori modulari INO+1NC di
potenza 2x20A 230V AC1.

Pagina 23 di 28



Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri

Qz 3.3 3B le interfacce di
numerazione:

o MODS8R out 721
72.2
72.3
72.4
72.5
72.6
72.7
72.8
73.1
73.2
73.3
73.4
73.5
73.6
73.7

73.8

o MOD8I in

ingresso/uscita presenti

Progetto esecutivo — Relazione specialistica impianti elettrici

saranno identificate dalla seguente
LUCE LOC 3/75 OVEST

LUCE LOC 3/37

LUCE LOC 3/39 BIS

LUCE LOC 3/68 3/70

LUCE LOC 3/71 3/73

LUCE LOC 3/76 3/77

LUCE LOC 3/66 BAGNI

LUCE LOC 3/67 3/69

PULSANTI LUCE LOC 3/75 OVEST
PULSANTI LUCE LOC 3/37
PULSANTI LUCE LOC 3/39 BIS
PULSANTI LUCE LOC 3/68 3/70
PULSANTI LUCE LOC 3/71 3/73
PULSANTI LUCE LOC 3/76 3/77
PULSANTI LUCE LOC 3/66 BAGNI
PULSANTI LUCE LOC 3/67 3/69

e Quadro elettrico QZ3.4 al piano quarto: al cui interno saranno installati n.1 modulo MOD8R ad 8 relé
12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi
digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.9 contattori modulari 1INO+1NC di

potenza 2x20A 230V AC1.
Qz34 4A le
numerazione:

o MODS8R out

interfacce di

741
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
751
75.2
75.3
75.4
75.5
75.6
75.7
75.8
76.1
76.2

o MOD8I in

o MOD2-2R out

ingresso/uscita presenti

saranno identificate dalla seguente
LUCE LOC 4/22 4/23

LUCE LOC 4/33 4/35

LUCE LOC 4/37 4/41

LUCE LOC 4/38

LUCE LOC 4/32

LUCE LOC 4/29

LUCE LOC 4/26

LUCE LOC 4/20

PULSANTI LUCE LOC 4/22 4/23
PULSANTI LUCE LOC 4/33 4/35
PULSANTI LUCE LOC 4/37 4/41
PULSANTI LUCE LOC 4/38
PULSANTI LUCE LOC 4/32
PULSANTI LUCE LOC 4/29
PULSANTI LUCE LOC 4/26
PULSANTI LUCE LOC 4/20
LUCE LOC 4/21
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in 76.1  PULSANTI LUCE LOC 4/21
76.2
e Quadro elettrico QZ3.1.4 al piano quarto: al cui interno saranno installati n.1 modulo MOD4-4S
composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori
modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
QZ3.1.4 4B le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD4-4S out 771  LUCE LOC 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/9
77.2 LUCE LOC 4/6 4/7
77.3 LUCE LOC 4/10 4/11 4/12 4/14
77.4 LUCE LOC 4/15 4/16 4/17
in 77.1  PULSANTI LUCE LOC 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/9
77.2  PULSANTI LUCE LOC 4/6 4/7
77.3  PULSANTI LUCE LOC 4/10 4/11 4/12 4/14
77.4  PULSANTI LUCE LOC 4/15 4/16 4/17
e Quadro elettrico QZ3.1.5 al piano quinto: al cui interno saranno installati n.1 modulo MOD2-2R
composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore
modulare 1NO+1NC di potenza 2x20A 230V ACA1.
QZ 3.1.55A le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MOD2-2R out 78.1 LUCELOC 5/25/3 5/4
782 -
in 78.1  PULSANTI LUCE LOC 5/2 5/3 5/4
78.2
e Quadro elettrico QZ3.5 al piano quinto: al cui interno saranno installati n.1 modulo MOD8R ad 8 relé
12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.6 contattori modulari INO+1NC di
potenza 2x20A 230V AC1.
Qz35 5B le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente
numerazione:
o MODS8R out 79.1  LUCE LOC 5/10 5/11
79.2 LUCELOC 5/105/13
79.3 LUCE LOC 5/14 5/15 5/16
79.4 LUCE LOC 5/02 5/03 5/06
79.5 LUCE LOC 5/4 5/5 5/19 5/17 5/18
79.6 LUCE LOC TECNICO 5/08
79.7 LUCE LOC WC 5/09
79.8 LUCE LOC SCALE P4 E P5
o MODs8I in 80.1  PULSANTI LUCE LOC 5/10 5/11
80.2 PULSANTILUCE LOC 5/10 5/13
80.3 PULSANTILUCE LOC 5/14 5/15 5/16
80.4 PULSANTI LUCE LOC 5/02 5/03 5/06
80.5 PULSANTILUCE LOC 5/4 5/5 5/19 5/17 5/18
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80.6 PULSANTI LUCE LOC TECNICO 5/08
80.7 PULSANTI LUCE LOC WC 5/09
80.8 PULSANTI LUCE LOC SCALE P4 E P5
e Quadro elettrico QZ3.1.0 al piano terra: al cui interno saranno installati n.1 modulo MOD8R ad 8 relé
12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi
digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.4 contattori modulari 1INO+1NC di
potenza 2x20A 230V AC1

QzZ3.1.0TB le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla seguente

numerazione:

o MODS8R out 81.1 LUCELOC
81.2 LUCE LOC BAGNI 4/14
81.3 LUCE LOC 5,6 SEGRETERIA
81.4 LUCE CORR WC SCALA SOPPALCO
815 LUCE 11,12
81.6 LUCE EXT
81.7 LUCE EXT
81.8 -

o MODS8I in 82.1  PULSANTI LUCE LOC
82.2 PULSANTI LUCE LOC BAGNI 4/14
82.3 PULSANTI LUCE LOC 5,6 SEGRETERIA
82.4 PULSANTI LUCE CORR WC SCALA SOPPALCO
82.5 PULSANTI LUCE 11,12
82.6 PULSANTI LUCE EXT
82.7 PULSANTI LUCE EXT
82.8

o MOD2-2R out 83.1 LUCE
832 -

in 83.1 PULSANTI LUCE

83.2

e Quadro elettrico QZGIARD3 al piano terra: si prevede la sostituzione di 4 interruttori MTD
2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 4 interruttori con analoghe caratteristiche e
marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il
successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e per
l'installazione di n.1 modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite a relé di potenza
12A 250V (4 mod.) e di n.1 contattore modulare 1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

QZ GIARD3 le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla
seguente numerazione:
o MOD4-4S out 84.1 ILL PARCHEGGIO CORTILE OVEST
84.2 ILL STRADA APPARECCHI TESTA PALO
84.3 ILL PAV BASE SCALA
84.4 ILL CORTILE SUD
in 84.1 PULSANTI ILL PARCHEGGIO CORTILE OVEST
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84.2 PULSANTI ILL STRADA APPARECCHI TESTA PALO
84.3 PULSANTI ILL PAV BASE SCALA
84.4  PULSANTI ILL CORTILE SUD
e Quadro elettrico Q.LUCI US NORD al piano primo: si prevede la sostituzione di 4 interruttori MTD
2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 4 interruttori con analoghe caratteristiche e
marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA 2 poli protetti passo ridotto e per l'installazione
di n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA, n.1
modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a relé di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.4
contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V ACA1.
Q.LUCI US NORD 1L le interfacce di ingresso/uscita presenti saranno identificate dalla
seguente numerazione:
o MODS8R out 85.1 LUCE CORRIDOIO CIRC. 1
85.2 LUCE CORRIDOIO CIRC. 2
85.3 LUCE GIARDINO CIRC. 1
85.4 LUCE GIARDINO CIRC. 2
85.5 LUCE TORRE FARO CIRC. 1
85.6 LUCE TORRE FARO CIRC. 2
85.7 LUCE PERCORSO NORD CIRC. 1
85.8 LUCE PERCORSO NORD CIRC. 2
o MODS8I in 86.1 PULSANTI LUCE CORRIDOIO CIRC. 1
86.2 PULSANTI LUCE CORRIDOIO CIRC. 2
86.3 PULSANTI LUCE GIARDINO CIRC. 1
86.4 PULSANTI LUCE GIARDINO CIRC. 2
86.5 PULSANTI LUCE PERCORSO NORD CIRC. 1
86.6 PULSANTI LUCE PERCORSO NORD CIRC. 2
86.7
86.8
o MOD2-2R out 87.1 LUCE
87.2 -
in 87.1  PULSANTI LUCE
87.2
e Q P2 al piano secondo cavedio C: si prevede linstallazione di un alimentatore modulare
parallelabile 24V con tensione regolabile da 24V a 30V SLIM da 20A TIPO MW20P, di un
interruttore MTD 2x6-32A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA passo ridotto 2PP (della stessa marca degli
interruttori presenti all'interno del Q.E.) e lo spostamento dellMCP4 ETH dal Q.CLAT al Q P2.
Le 5 tastiere a membrana con interfaccia per 8 pulsanti e 8 led MODSIL posizionate nelle zone presidiate

avranno le seguenti numerazioni:

o Tastiera portineria al piano terra lato est 88
0 Tastiera postazione di presidio al piano 1 89
o Tastiera biblioteca al piano 2 90
o Tastiera postazione di presidio al piano 2 delle aule 91
o0 Tastiera portineria al piano terra lato ovest 92

Pagina 27 di 28



Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri  Progetto esecutivo — Relazione specialistica impianti elettrici

3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCALE DI EMERGENZA
ESTERNE

Si prevede, per esigenze di risparmio energetico, la modifica del’impianto di illuminazione normale nelle
scale di emergenza esterne sud est e sud ovest della torre centrale e la scala della torre ovest.

Non saranno presenti punti di accensione manuale ma I'accensione e lo spegnimento avverranno tramite
l'impianto di building automation sulla base dei moduli di rilevamento della luminosita posizionati in cima alle
scale di emergenza torre centrale cortile sud ovest e sud est e della programmazione oraria, all'interno dei
quadri elettrici QZ3.1 e QP3-1 saranno installati i moduli di interfaccia (si veda computo metrico e capitoli
precedenti) e 3 contattori aggiuntivi per poter comandare separatamente i due circuiti di ciascuna scala.

La separazione della linea luce dovra avvenire come segue:

e per le due scale di emergenza nel corpo centrale nel cortile sud ovest e sud est dovranno essere
realizzati due circuiti uno per i piani terra, 1 e 2 (mantenendo il circuito esistente) e uno per i piani
3,3+,4,5 (realizzando un nuovo circuito a partire da QZ3.1). La distribuzione sara in cavo FG7OM1
3x1,5mmgq e in tubo in acciaio zincato IP67 D25 dal QZ3.1 fino alla cassetta di derivazione al piano 3
ove verra collegato la distribuzione dell’impianto di illuminazione a servizio dei piani 3,3+,4,5. Il
nuovo circuito dovra essere collegato all'interno del quadro elettrico sotto l'interruttore esistente in
parallelo alla linea esistente che continuera ad alimentare i restanti piani. La separazione dei circuiti
avverra al piano 3 all’interno di una cassetta di derivazione in alluminio IP67 100x100x59.

e per la scala di emergenza torre ovest dovranno essere realizzati due circuiti uno per i piani terra, 1 e
2 (mantenendo il circuito esistente) e uno per i piani 3,4,5 (realizzando un nuovo circuito a partire da
QP3-1). La distribuzione sara in cavo FG7OM1 3x1,5mmq e in tubo in acciaio zincato IP67 D25 dal
QP3-1 fino alla cassetta di derivazione al piano 3 ove verra collegato la distribuzione dell’impianto di
illuminazione a servizio dei piani 3,3+,4,5. |l nuovo circuito dovra essere collegato all'interno del
quadro elettrico sotto l'interruttore esistente in parallelo alla linea esistente che continuera ad
alimentare i restanti piani. La separazione dei circuiti avverra al piano 3 all’interno di una cassetta di
derivazione in alluminio IP67 100x100x59.

3.1.1 Normative di riferimento

Gli impianti in oggetto dovranno essere conformi alla vigente legislazione e normativa tecnica, in particolare
alle norme CEI ed UNI: CEIl 11-x, 17-x, 20-19, 20-20, 20-40, 20-38, 23-3, 64-8, 64-52, 79-x, 81-x, D.M.
20.5.92, D.M.26.8.1992, D.M. 22.02.2006, UNI 9795, D.LGS. 81/2008, D.M.. 37/2008
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ELENCO PREZZI UNITARI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 —-

GENOVA

Seq.

Riferimento

Descrizione

U.M.

Prezzo [€]

m.o. [€]

El

AnalisiEO1

Lavori di installazione e fornitura di sensore luminosita MOD SUN: modulo di misura luce ambientale da esterno con sensore incorporato per installazione da parete da esterno IP55
(solo per MCP4), con morsettiera estraibile a 5 poli per il collegamento al bus, con un LED verde per segnalare la condizione di modulo alimentato. Il modulo ModSUN é alloggiato in
un contenitore plastico con coperchio trasparente e grado di protezione IP 55 e consente di trasmettere, attraverso il bus Contatto, il valore di luminosita ambiente rilevato dal
sensore interno al modulo. Nel prezzo si intende compreso e compensato del cavo necessario FG7OM1 4x2,5mmq e del tubo in acc zincato IP67 D32mm e della guaina in acc flex
D32mm necessaria compresi pezzi speciali e di ogni onere e accessorio per il collegamento e l'indirizzamento, la posa in cima sulle scale di emergenza torre centrale cortile sud est
e sud ovest e per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad.

1.945,45

715,1

E2

AnalisiE002

Lavori di modifica del quadro elettrico Q2 al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.2 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V ACL1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

cad

1.171,32

270,8

E3

AnalisiE003

Lavori di modifica del quadro elettrico Q1PT al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.2 moduli MODS8R ad 8 relé 12A 250V,
n.2 moduli MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.2 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

cad

2.139,94

507,75

E4

AnalisiE004

Lavori di modifica del quadro elettrico Q10 Aula 9 al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi per
installazione su guida DIN. In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori
saranno mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-
2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite con rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

596,43

203,1

E5

AnalisiE005

Lavori di modifica del quadro elettrico Q6 Aula 5, Q7 Aula6, Q8 Aula 9, Q9 Aula 8, Q11 Aula 10, Q12 Aula 11, Q13 Aula 12, Q14 Aula 13, Q15 Aula 14 al piano terra per
l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4
ingressi digitali e 4 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

893,92

236,95
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ELENCO PREZZI UNITARI
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Seq. Riferimento Descrizione U.M. Prezzo [€] m.o. [€]

Lavori di modifica del quadro elettrico Q5 corridoi e servizi piano terra per la sostituzione dell'attuale carpenteria con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36 moduli da arredo tipo
GWA40239VT gewiss), lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o
uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4
ingressi digitali e 4 uscite a rele' di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. Sono comprese anche le opere murarie e di ripristino del muro. La voce comprende materiali e manodopera per il
collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario non lavorativo.

E6 AnalisiE006 cad 1.588,73 709,63

Lavori di modifica del quadro elettrico Q16 corridoi e servizi piano terra per la sostituzione dell'attuale carpenteria con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36 moduli da arredo
tipo GW40239VT gewiss), lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi
e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2
ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. Sono comprese anche le opere murarie e di ripristino del muro. La voce comprende materiali e manodopera per il
collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario non lavorativo.

E7 AnalisiE007 cad 1.325,09 709,63

Lavori di modifica del quadro elettrico QSR portineria al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi
idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre
i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di

E8 AnalisiE008 potenza 12A 250V (3 mod.). cad 624,88 284,34
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q3+Q4 vecchia portineria piano terra per la sostituzione di 3 interruttori MTD 4x16A/25A 0,03A con 3 interruttori con analoghe caratteristiche e
marca 4x16A/25A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 5 interruttori MTD 2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 5 interruttori con analoghe
caratteristiche e marca 2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo
quadro elettrico e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed

E9 AnalisiE009 integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V, cad 3.021,79 473,9
n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.6 contattori modulari LINO+1NC di potenza 2x20A 230V ACL1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.
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E10

AnalisiE010

Lavori di modifica del quadro elettrico QAM aula Magna piano primo per la sostituzione di 3 interruttori MTD 4x16A/20A/25A 0,03A con 3 interruttori con analoghe caratteristiche e
marca 4x16A/20A/25A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 6 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 6 interruttori con analoghe
caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6KA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno del quadro
elettrico e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre
i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.2 moduli MODS8R ad 8 relé 12A 250V, n.2 moduli MODS8I ad 8 ingressi per
contatti NA.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

3.848,50

372,35

Ell

AnalisiE011

Lavori di modifica del quadro elettrico Q20 corridoio piano primo per la sostituzione di 4 interruttori MTD 4x16A/25A 0,03A con 4 interruttori con analoghe caratteristiche e marca
4x16A/25A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 2 interruttori MTD 2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 2 interruttori con analoghe caratteristiche e
marca 2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno del quadro elettrico e
l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.8 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

cad

2.990,89

473,9

E12

AnalisiE012

Lavori di modifica del quadro elettrico QAS Aula studio al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto
Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2
ingressi digitali e 2 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.2 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

649,23

203,1

E13

AnalisiE013

Lavori di modifica del quadro elettrico Q22 Aula informatica al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto
Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2
ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.2 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V ACL1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

649,23

203,1
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El4

AnalisiE014

Rifacimento del quadro elettrico nel corridoio di fronte all'aula magna Q.CORR.PICC. per la sostituzione dell'attuale carpenteria con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36
moduli da arredo tipo GW40239VT gewiss), la sostituzione degli attuali interruttori con 5 interruttori MTD 2x6A-32A 0,03A curva C tipo AC PI 6KkA tipo ABB (uno di riserva) e 1
interruttore MT 2x6-32A curva C Pl 6KA e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su
guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4
ingressi digitali e 4 uscite a rele' di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.1 contattore modulare INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. Sono comprese anche le opere murarie e di ripristino del muro. La voce comprende materiali e manodopera per il
collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario non lavorativo.

cad

2.074,53

709,63

E15

AnalisiE015

Lavori di modifica del quadro elettrico Q17 aula2 al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi
idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2S composto da 2
ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

596,43

203,1

E16

AnalisiE016

Lavori di modifica del quadro elettrico Q18 Aula 3 al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi
idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4
ingressi digitali e 4 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.3 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

807,27

203,1

E17

AnalisiE017

Lavori di modifica del quadro elettrico Q19 Aula 4 al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi

idonee per installazione su guida DIN In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti.

| contattori saranno mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1
modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite a rele' di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle unita. La voce comprende la modifica della portella, materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro
elettrico eseguendo un fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

860,07

203,1
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Lavori di modifica del quadro elettrico QAZ 2.1 piano secondo zona allarmata per la sostituzione di 1 interruttore MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 1
interruttore con analoghe caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6KA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dell'interruttore
all'interno del quadro elettrico, l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre
i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.3 moduli MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.3 moduli MODS8I ad 8 ingressi per
contatti NA.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

E18 AnalisiE018 cad 2.864,01 473,9

Lavori di modifica del quadro elettrico QAZ 2.1.2 soppalco biblioteca piano secondo rialzato per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS
tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre
i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per
E19 AnalisiE019 contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.). cad 1.376,86 304,65
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base degli orari di apertura e della disponibilita della Biblioteca.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ 2.1 piano secondo biblioteca segreteria per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo
Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.2 moduli MODS8R ad 8 relé 12A 250V,
E20 AnalisiE020 n.2 moduli MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 2.116,91 379,12
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ 2.1.1 biscotto al piano secondo per la sostituzione di 3 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 3 interruttori con
analoghe caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno
del quadro elettrico, l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre
i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per
contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.).

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base degli orari di apertura e della disponibilita della Biblioteca.

E21 AnalisiE021 cad 1.831,60 363,89
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ELENCO PREZZI UNITARI
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Seq.

Riferimento

Descrizione

U.M.

Prezzo [€]

m.o. [€]

E22

AnalisiE022

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ 2.2 al piano secondo aule per la sostituzione di 5 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 5 interruttori con
analoghe caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno
del quadro elettrico, per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.2 moduli MODS8R ad 8 relé 12A 250V,
n.2 moduli MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.5 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

2.847,48

397,74

E23

AnalisiE023

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ2.2.1 aula 17 e sportello studenti al piano secondo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS
tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD4-4S con 4 ingressi digitali e 4 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare
1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

1.568,76

338,5

E24

AnalisiE024

Lavori di modifica del quadro elettrico Q2.2.2 Aula 18 al piano secondo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto
Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre
i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S con 4 ingressi digitali e 4 uscite a rele' di potenza 12A
250V (4 mod.).

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

648,89

203,1

E25

AnalisiE025

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1 al piano terzo per la sostituzione di 4 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 4 interruttori con analoghe
caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del
nuovo quadro elettrico e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.10 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1 (di cui 2 per comandare I'accensione della seconda linea della
scala emergenza esterna torre ovest).

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

cad

2.371,50

521,29
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ELENCO PREZZI UNITARI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 —-
GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Prezzo [€] m.o. [€]

Lavori di modifica del quadro elettrico QP3-1 al piano terzo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre
i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S con 4 ingressi digitali e 4 uscite a rele' di potenza 12A
E26 AnalisiE026 250V (4 mod.) e di n.1 contattore modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1 (per comandare I'accensione della seconda linea della scala emergenza esterna torre ovest). cad 782,92 284,34
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1.3 al piano terzo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN. In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. |
contattori saranno mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1
modulo MODSR ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.5 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle unita. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti
all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

E27 AnalisiE027 cad 1.438,03 379,12

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.3 al piano terzo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
E28 AnalisiE028 n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.5 contattori modulari LINO+1NC di potenza 2x20A 230V ACL1. cad 1.438,03 379,12
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.4 al piano quarto per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.9 contattori modulari INO+1NC
di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario non lavorativo.

E29 AnalisiE029 cad 2.021,28 473,9
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Seq. Riferimento Descrizione U.M. Prezzo [€] m.o. [€]

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1.4 al piano quarto per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4
E30 AnalisiE030 ingressi digitali e 4 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 941,31 284,34
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti
all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1.5 al piano quinto per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi
idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2
E31 AnalisiE031 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 677,67 284,34
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti
all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.5 al piano quinto per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
E32 AnalisiE032 n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.6 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1.490,82 379,12
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti
all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1.0 al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC
E33 AnalisiE033 di potenza 2x20A 230V ACL1. cad 1.621,90 338,5
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti
all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula
indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.
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Seq.

Riferimento

Descrizione

U.M.

Prezzo [€]

m.o. [€]

E34

AnalisiE034

Lavori di modifica del quadro elettrico QZGIARD3 al piano terra per la sostituzione di 4 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 4 interruttori con analoghe
caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del
nuovo quadro elettrico e per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4
ingressi digitali e 4 uscite a rele' di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.1 contattore modulare INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti
all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula
indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad

1.296,71

270,8

E35

AnalisiE035

Lavori di modifica del quadro elettrico Q P2 al piano secondo cavedio C per la f.p.o. di un alimentatore modulare 24V con tensione regolabile da 24V a 30V SLIM parallelabile da 20A
24V MW20P Duemmegi contatto, di un interruttore MTD 2x6-32A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA passo ridotto 2PP (della stessa marca degli interruttori presenti all'interno del Q.E.) e
cordina NO7G9K 1,5mmq per il cablaggio e l'installazione del'MCP4ETH.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle unita. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti
all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

cad

758,24

142,17

E36

AnalisiE036

Oneri aggiuntivi per la ricerca passaggi, per la posa del cavo bus all'interno dei cavedi e delle vie cavi esistenti, nei cunicoli a pavimento al piano 2 e sopra i controsoffitti e nei tubi
sotto traccia esistenti fino ad arrivare nei quadri elettrici compresa I'apertura e la richiusura delle canale, delle cassette di derivazione, dei pozzetti e dei controsoffitti, eventuali
forometrie necessarie per la realizzazione della montante verticale e per i tratti orizzontali. Nella voce sono compresi gli oneri aggiuntivi derivanti dall'apertura e chiusura dei quadri
elettrici, gli oneri aggiuntivi per l'installazione della canala sopra il controsoffitto (per ricerca passaggio) nelle aule e gli eventuali stacchi in cassetta dalla canalina alla parete e
qualunque onere relativo alla ricerca ed alla battitura delle linee e gli oneri aggiuntivi per l'installazione dei due moduli MODSUN nelle posizioni indicate dal DL e nel progetto. La
voce comprende la fornitura e posa in opera della canalina 40x40 necessaria sopra il controsoffitto o sotto il pavimento galleggiante (aula informatica Aula 9 fino all'Aula Studio) nelle
aule al piano terra (Aule 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) e di 6 cassette di derivazione per canalina in PVC SDM e lo spostamento dellMCP4 ETH dal Q.CLAT al Q P2 al piano secondo
cavedio C. La voce comprende infine I'assistenza per una giornata di un operaio durante la programmazione dell'impianto bus.

corpo

3.041,97

2606,45

E37

AnalisiE037

Fornitura e posa in opera di tastiera a membrana con interfaccia per 8 pulsanti e 8 led MODSIL contatto duemmegi entro scatola portapparecchi da scrivania 4p interlink biticino
compreso il cavo FG70OM1 4x2,5mmq necessario e di canalina 40x40 e di 1 cassetta di derivazione SDM compreso il collegamento e l'assistenza alla programmazione dell'impianto
bus

cad

1.226,41

64,23

E38

AnalisiE039

F.p.o. di Cavo multipolare flessibile in rame FG7(0O)M1 4x2,5mmq conforme alle prescrizioni CEl 20-13, CEl 20-22, CEIl EN 60332-1-2 (CEl 20-35/1-2), CEl 20-37, CEIl 20-38; 0,6-
1kV isolato in gomma HEPR ad alto modulo con guaina esterna in materiale termoplastico speciale di qualita M1, non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi e gas
tossici, temperatura di funzionamento 90°C, temperatura di corto circuito 250°C, assenza totale di piombo. Per la posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a
vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere di signatura
funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.)

5,12

1,26
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Elenco prezzi unitari Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

ELENCO PREZZI UNITARI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 —-
GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Prezzo [€] m.o. [€]
Lavori di modifica del quadro elettrico Q LUCI US NORD al piano primo per la sostituzione di 4 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 4 interruttori con
analoghe caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto e per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali
per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed
integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 rele 12A 250V,
n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC

E39 AnalisiE040 di potenza 2x20A 230V ACL. cad 2.183,07 372,35
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del
quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi
comprese le operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti
all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula
indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.
Tubo in PVC rigido marchiato medio IP67
Fornitura e posa in opera di tubo a base di PVC, IP67, conforme alle prescrizioni EN 61386 e EN 50086 (classificazione 3321); medio (resistenza allo schiacciamento di 750N);
E40 Analisig041 rigido, liscio, autoestinguente, raccordi ad innesto rapido; IP67 per impianti AD-FT o FE,colore su scelta della D.L; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. m 961 5.99

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, curve, manicotti e raccordi ad innesto rapido ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Tubo rigido marchiato medio diam.32 mm IP67

Canalina in PVC,scomp. 1,dim. Mm 40X40 Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, a piu scomparti, marchiata, autoestinguente, resistente agli acidi, oli, grassi,
indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni EN 50085; tipo porta utenze e porta apparecchi, per posa a parete
E41 AnalisiE043 e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, tappi e con idoneo sistema di aggancio, grado di protezione IP40; colore: bianco, marrone, grigio, beige; misurazione schematica m 12,00 6,79
fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cassette di derivazione da parete, IP55

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente,
E42 AnalisiE045 protezione meccanica 7, con appositi passacavi, grigio RAL 7035. cad 9,43 6,39
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cassetta di der. st. da par.,dim. 100X100X50

Accessori per canalina in PVC- scatola di derivazione

Fornitura e posa in opera di accessori per canalina in PVC. Colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Scatola di derivazione per canalina PVC 40x40 tipo SDM

E43 AnalisiE046 cad 9,95 7,99
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Elenco prezzi unitari Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

ELENCO PREZZI UNITARI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 —-
GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Prezzo [€] m.o. [€]

Oneri per la separazione della linea luce:

1) delle due scale di emergenza corpo centrale nel cortile sud ovest e sud est: realizzazione di due circuiti uno per i piani terra, 1 e 2 (mantenendo il circuito esistente) e uno per i
piani 3,3+,4,5 (realizzando un nuovo circuito a partire da QZ3.1)

2) della scala di emergenza torre ovest: realizzazione di due circuiti uno per i piani terra, 1 e 2 (mantenendo il circuito esistente) e uno per i piani 3,4,5 (realizzando un nuovo circuito
a partire da QP3-1).

Nella voce sono compresi 50m di cavo FG70OM1 3x1,5mmq e 20m di tubo in acciaio zincato IP67 D25mm (compresi pezzi speciali) per i piani 3,3+,4,5 fino al quadro QZ3.1 per la
E44 AnalisiE047 scala emergenza cortile sud ovest torre centrale e 40m di cavo FG70OM1 3x1,5mmgq e 15m di tubo tubo in acciaio zincato 1P67 D25mm (compresi pezzi speciali) per i piani 3,3+,4,5 | corpo 2.349,39 1383,09
fino al quadro QZ3.1 per la scala emergenza cortile sud est torre centrale e 30m di cavo FG7OM1 3x1,5mmq per i piani terra e 1 fino al quadro QP3-1 e 30m di tubo in acciaio
zincato IP67 D25mm (compresi pezzi speciali) per la scala della torre ovest passando all'interno del cavedio F e la ricerca dei passaggi, il riutilizzo ove possibile delle tubazioni
esistenti e il ricollegamento all'interno della cassetta esistente delle linee esistenti dei pianerottoli interessati dalla separazione dei circuiti. La voce comprende materiali e
manodopera per il collegamento del cavo all'interno dei quadri elettrici sotto l'interruttore esistente in parallelo alla linea esistente che continuera ad alimentare i restanti piani. Nel
prezzo si intende compreso e compensato di 5 cassette di derivazione da parete in lega di Alluminio IP65 100x100x59 e 6m di guaina flessibile in acciaio zincato ed ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno dei quadri con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q CLAT al piano terzo per lo smontaggio del MCP4ETH e I'eliminazione dell'attuale alimentatore a servizio del MOD DALI, recuperando
l'alimentatore a servizio del MCP4ETH (che verra spostato) e collegandolo con il MODDALI.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i
E45 AnalisiE042 supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le operazioni di indirizzamento delle unita. La | cad 102,37 101,55
voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dell'alimentatore al modulo MOD DALI allinterno del quadro elettrico e 2m di cordina NO7G9K 1,5mmq per il cablaggio.
| collegamenti all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario lavorativo concordando I'intervento con la DL secondo le esigenze
del Dipartimento/Scuola.

S01 70.01.0080.010 *) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavor ..., completo di stabilizzatori ed eventuali controventature. nr 64,29 64,29
S02 25.07.0022.005 Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori s ... la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza finoa 1,99 m . h 2,79 2,70
S03 25.07.0022.015 Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori s ... ro compreso il corrimano di sicurezza, valutato a viaggio. nr 102,60 75,94
S04 70.09.0010.005 Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indi ... one cartello/giorno, per distanze di lettura di: 4 m circa nr 0.19 017

S05 70.01.0018.020 Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di ... opportunamente sostenuto o cavalletti, valutato a m/giorno m 0,30 0,24
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Computo metrico estimativo Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 - GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Quant. Prezzo Importo Importo m.o. Categoria | DM37/08 Gruppol
Lavori di installazione e fornitura di sensore luminosita MOD SUN: modulo di misura luce ambientale da esterno con sensore incorporato per installazione da parete da esterno IP55 (solo perf
MCP4), con morsettiera estraibile a 5 poli per il collegamento al bus, con un LED verde per segnalare la condizione di modulo alimentato. Il modulo ModSUN e alloggiato in un contenitore
plastico con coperchio trasparente e grado di protezione IP 55 e consente di trasmettere, attraverso il bus Contatto, il valore di luminosita ambiente rilevato dal sensore interno al modulo. Nel
prezzo si intende compreso e compensato del cavo necessario FG7OM1 4x2,5mmq e del tubo in acc zincato IP67 D32mm e della guaina in acc flex D32mm necessaria compresi pezzi
speciali e di ogni onere e accessorio per il collegamento e l'indirizzamento, la posa in cima sulle scale di emergenza torre centrale cortile sud est e sud ovest e per dare il lavoro finito a regolg
darte.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q2 al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
E2 AnalisiE002 8 ingressi per contatti NA e di n.2 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 1171,32 1.171,32 270,80 0S30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q1PT al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.2 moduli MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.2 moduli MOD8I ad
E3 AnalisiE003 ingressi per contatti NA e di n.2 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 2139,94 2.139,94 507,75 0OS30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q10 Aula 9 al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi per
installazione su guida DIN. In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno|
mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da
2 ingressi digitali e 2 uscite con rele' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

E1l AnalisiEOL cad. 2,00 1945,45 3.890,90] 1.430,20 0OS30 a)eb) Elettrico

E4 AnalisiE004 cad 1,00 596,43 596,43 203,10 0OsS30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico Q6 Aula 5, Q7 Aula6, Q8 Aula 9, Q9 Aula 8, Q11 Aula 10, Q12 Aula 11, Q13 Aula 12, Q14 Aula 13, Q15 Aula 14 al piano terra per l'installazione di
moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite]
arele' di potgpza 12A 250V (4 mod.) edin.4 co_ntattori modu!ari 1_NO_+1NC di potenza 2x20A 230V AC_l. ) ) ) ) ! cad 9,00 893,92 8.045.28 213255 030 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

E5 AnalisiE005

Lavori di modifica del quadro elettrico Q5 corridoi e servizi piano terra per la sostituzione dell'attuale carpenteria con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36 moduli da arredo tipo
GW40239VT gewiss), lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite
digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite] .

a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 1588,73 1588,79 70963 0S30 aeb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. Sono comprese anche le opere murarie e di ripristino del muro. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli
all'interno del quadro elettrico esequendo un fuori servizio in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q16 corridoi e servizi piano terra per la sostituzione dell'attuale carpenteria con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36 moduli da arredo tipo
GW40239VT gewiss), lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite
digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite
a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare 1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. Sono comprese anche le opere murarie e di ripristino del muro. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli
all'interno del quadro elettrico esequendo un fuori servizio in orario non lavorativo.

E6 AnalisiE006

E7 AnalisiE007 cad 1,00 1325,09 1.325,09 709,63 0OS30 a)eb) Elettrico
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Computo metrico estimativo Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 - GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Quant. Prezzo Importo Importo m.o. Categoria | DM37/08 Gruppol
Lavori di modifica del quadro elettrico QSR portineria al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre i relé
passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele’ di potenza 12A 250V
E8 AnalisiE008 (3 mod.). cad 1,00 624,88 624,88 284,34 0S30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q3+Q4 vecchia portineria piano terra per la sostituzione di 3 interruttori MTD 4x16A/25A 0,03A con 3 interruttori con analoghe caratteristiche e marca
4x16A/25A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 5 interruttori MTD 2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 5 interruttori con analoghe caratteristiche e marca
2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e l'installazione di
moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
8 ingressi per contatti NA e di n.6 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

E9 AnalisiE009 cad 1,00 3021,79 3.021,79] 473,90 0OS30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico QAM aula Magna piano primo per la sostituzione di 3 interruttori MTD 4x16A/20A/25A 0,03A con 3 interruttori con analoghe caratteristiche e marca
4x16A/20A/25A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 6 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 6 interruttori con analoghe caratteristiche €|
marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno del quadro elettrico e l'installazione
di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre i rele
passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.2 moduli MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.2 moduli MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA.
E10 AnalisiE010 Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con cad 1,00 3848,5 3.848,50] 372,35 0S30 a)eb) Elettrico
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q20 corridoio piano primo per la sostituzione di 4 interruttori MTD 4x16A/25A 0,03A con 4 interruttori con analoghe caratteristiche e marca 4x16A/25A
0,03A curva C tipo AC PI 6kA 4 poli protetti passo ridotto e di 2 interruttori MTD 2x16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 2 interruttori con analoghe caratteristiche e marca 2x16A/10A
0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno del quadro elettrico e l'installazione di moduli di interfaccia
per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
El1 AnalisiEO11 nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MODS8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8l aq ~ cad 1,00 2990,89 2.990,89 473,90 0S30 a)eb) Elettrico
8 ingressi per contatti NA e di n.8 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QAS Aula studio al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscitg
a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.2 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

E12 AnalisiE012 Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con cad 1,00 649,23 649.23 203,10 OS30 aeb) Blettrico
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.
Lavori di modifica del quadro elettrico Q22 Aula informatica al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi
idonee per installazione su guida DIN.
In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite
E13 AnalisiE013 a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.2 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 649,23 649,23 203,10 0S30 a)eb) Elettrico

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.
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Computo metrico estimativo Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 - GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Quant. Prezzo Importo Importo m.o. Categoria | DM37/08 Gruppol
Rifacimento del quadro elettrico nel corridoio di fronte all'aula magna Q.CORR.PICC. per la sostituzione dell'attuale carpenteria con una nuova 3x12moduli (quadro incasso 36 moduli da
arredo tipo GW40239VT gewiss), la sostituzione degli attuali interruttori con 5 interruttori MTD 2x6A-32A 0,03A curva C tipo AC PI 6KA tipo ABB (uno di riserva) e 1 interruttore MT 2x6-32A
curva C Pl 6KA e l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite]
El4 AnalisiE014 a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.1 contattore modulare 1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 2074,53 2.074,53] 709,63 0OS30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. Sono comprese anche le opere murarie e di ripristino del muro. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli
all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q17 aula2 al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2S composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite]
a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare 1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

E15 AnalisiE015 cad 1,00 596,43 596,43 203,10 0OsS30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico Q18 Aula 3 al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite]
a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.3 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

E16 AnalisiE016 cad 1,00 807,27 807,27 203,10 0OsS30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico Q19 Aula 4 al piano primo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno
mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da
4 ingressi digitali e 4 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

E17 AnalisiE017 Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle unita. La voce comprende la modifica della portella, materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un
fuori servizio in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

cad 1,00 860,07 860,07 203,10 0OsS30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico QAZ 2.1 piano secondo zona allarmata per la sostituzione di 1 interruttore MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 1 interruttore con
analoghe caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dell'interruttore allinterno del quadro
elettrico, l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre i rele
passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.3 moduli MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.3 moduli MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA.
E18 AnalisiE018 Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con cad 1,00 2864,01 2.864,01 473,90 0OS30 a)eb) Elettrico
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QAZ 2.1.2 soppalco biblioteca piano secondo rialzato per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo
Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre i relé
passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 rele 12A 250V, n.1 modulo MODS8I ad 8 ingressi per contatti NA e
n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.).

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base degli orari di apertura e della disponibilita della Biblioteca.

E19 AnalisiE019 cad 1,00 1376,86 1.376,86 304,65 0OS30 a)eb) Elettrico
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Computo metrico estimativo Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 - GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Quant. Prezzo Importo Importo m.o. Categoria | DM37/08 Gruppol
Lavori di modifica del quadro elettrico QZ 2.1 piano secondo biblioteca segreteria per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto
Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.2 moduli MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.2 moduli MOD8I ad
E20 AnalisiE020 ingressi per contatti NA e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 2116,91 2.116,91] 379,12 0S30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ 2.1.1 biscotto al piano secondo per la sostituzione di 3 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 3 interruttori con analoghg
caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno del quadro elettricq
l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre i relé
passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 rele 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA e
n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele' di potenza 12A 250V (3 mod.).

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base degli orari di apertura e della disponibilita della Biblioteca.

E21 AnalisiE021 cad 1,00 1831,6 1.831,60 363,89 0S30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ 2.2 al piano secondo aule per la sostituzione di 5 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC Pl 6kA con 5 interruttori con analoghe
caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei nuovi interruttori all'interno del quadro elettricq
per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.2 moduli MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.2 moduli MOD8I ad
ingressi per contatti NA e di n.5 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

E22 AnalisiE022 cad 1,00 2847,48 2.847,48 397,74 0S30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ2.2.1 aula 17 e sportello studenti al piano secondo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo
Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD4-4S con 4 ingressi digitali e 4 uscite a rele’' di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
E23 AnalisiE023 Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con cad 1,00 1568,76 1.568,76 338,50 0S30 a)eb) Elettrico
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q2.2.2 Aula 18 al piano secondo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idone:
per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre i rele
passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S con 4 ingressi digitali e 4 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.).
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal Dipartimento.

E24 AnalisiE024 cad 1,00 648,89 648,89 203,10 0S30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1 al piano terzo per la sostituzione di 4 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC P1 6kA con 4 interruttori con analoghe caratteristiche
e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadro elettrico e
l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
8 ingressi per contatti NA e di n.10 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1 (di cui 2 per comandare I'accensione della seconda linea della scala emergenza esterna torre
ovest).

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

E25 AnalisiE025 cad 1,00 23715 2.371,50] 521,29 0S30 a)eb) Elettrico
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Computo metrico estimativo Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 - GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Quant. Prezzo Importo Importo m.o. Categoria | DM37/08 Gruppol
Lavori di modifica del quadro elettrico QP3-1 al piano terzo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti, mentre i relé
passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S con 4 ingressi digitali e 4 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) ¢
di n.1 contattore modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V ACL1 (per comandare l'accensione della seconda linea della scala emergenza esterna torre ovest).

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

E26 AnalisiE026 cad 1,00 782,92 782,92 284,34 0OS30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1.3 al piano terzo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN. In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno|
mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A
250V, n.1 modulo MOD8I ad 8 ingressi per contatti NA e di n.5 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

E27 AnalisiE027 Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con cad 1,00 1438,03 1.438,03 379,12 0OS30 a)eb) Elettrico
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle unita. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti all'interno del quadro e le
operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.3 al piano terzo per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
E28 AnalisiE028 8 ingressi per contatti NA e di n.5 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 1438,03 1.438,03] 379,12 0OS30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.4 al piano quarto per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.9 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico eseguendo un fuori servizio in orario
non lavorativo.

E29 AnalisiE029 cad 1,00 2021,28 2.021,28 473,90 0S30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1.4 al piano quarto per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite]
E30 AnalisiE030 a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 941,31 941,31 284,34 0S30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti all'interno del quadro e
le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1.5 al piano quinto per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD2-2R composto da 2 ingressi digitali e 2 uscite
E31 AnalisiE031 a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.1 contattore modulare 1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 677,67 677,67 284,34 0S30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti all'interno del quadro e
|le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.5 al piano quinto per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
E32 AnalisiE032 8 ingressi per contatti NA e di n.6 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1. cad 1,00 1490,82 1.490,82 379,12 0S30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti all'interno del quadro e
le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.
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Computo metrico estimativo Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 - GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Quant. Prezzo Importo Importo m.o. Categoria | DM37/08 Gruppol
Lavori di modifica del quadro elettrico QZ3.1.0 al piano terra per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per
installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
E33 AnalisiE033 Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con cad 1,00 1621,9 1.621,90 338,50 0S30 a)eb) Elettrico
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti all'interno del quadro e
le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal
Dipartimento.

Lavori di modifica del quadro elettrico QZGIARD3 al piano terra per la sostituzione di 4 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 4 interruttori con analoghe
caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6KA 2 poli protetti passo ridotto, lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli attuali interruttori all'interno del nuovo quadr
elettrico e per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD4-4S composto da 4 ingressi digitali e 4 uscite]
a rele’ di potenza 12A 250V (4 mod.) e di n.1 contattore modulare 1INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti all'interno del quadro e
le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal
Dipartimento.

E34 AnalisiE034 cad 1,00 1296,71 1.296,71] 270,80 0OS30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico Q P2 al piano secondo cavedio C per la f.p.o. di un alimentatore modulare 24V con tensione regolabile da 24V a 30V SLIM parallelabile da 20A 24V
MW20P Duemmegi contatto, di un interruttore MTD 2x6-32A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA passo ridotto 2PP (della stessa marca degli interruttori presenti all'interno del Q.E.) e cordina
NO7G9K 1,5mmq per il cablaggio e l'installazione del'MCP4ETH.

E35 AnalisiE035 Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio allinterno del quadro con cad 1,00 758,24 758,24 142,17) 0S30 a)eb) Elettrico
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle unita. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti all'interno del quadro e le
operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario non lavorativo.

Oneri aggiuntivi per la ricerca passaggi, per la posa del cavo bus all'interno dei cavedi e delle vie cavi esistenti, nei cunicoli a pavimento al piano 2 e sopra i controsoffitti e nei tubi sotto
traccia esistenti fino ad arrivare nei quadri elettrici compresa I'apertura e la richiusura delle canale, delle cassette di derivazione, dei pozzetti e dei controsoffitti, eventuali forometrie
necessarie per la realizzazione della montante verticale e per i tratti orizzontali. Nella voce sono compresi gli oneri aggiuntivi derivanti dall'apertura e chiusura dei quadri elettrici, gli oneri
aggiuntivi per l'installazione della canala sopra il controsoffitto (per ricerca passaggio) nelle aule e gli eventuali stacchi in cassetta dalla canalina alla parete e qualunque onere relativo alla
E36 AnalisiE036 ricerca ed alla battitura delle linee e gli oneri aggiuntivi per l'installazione dei due moduli MODSUN nelle posizioni indicate dal DL e nel progetto. La voce comprende la fornitura e posa in corpo 1,00 3041,97 3.041,97| 2.606,45] 0OS30 a)eb) Elettrico
opera della canalina 40x40 necessaria sopra il controsoffitto o sotto il pavimento galleggiante (aula informatica Aula 9 fino all'Aula Studio) nelle aule al piano terra (Aule
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) e di 6 cassette di derivazione per canalina in PVC SDM e lo spostamento del'MCP4 ETH dal Q.CLAT al Q P2 al piano secondo cavedio C. La voce comprende infin|
l'assistenza per una giornata di un operaio durante la programmazione dellimpianto bus.

Fornitura e posa in opera di tastiera a membrana con interfaccia per 8 pulsanti e 8 led MODSIL contatto duemmegi entro scatola portapparecchi da scrivania 4p interlink biticino compreso il
E37 AnalisiE037 cavo FG7OML1 4x2,5mmq necessario e di canalina 40x40 e di 1 cassetta di derivazione SDM compreso il collegamento e I'assistenza alla programmazione dell'impianto bus cad 5,00 1226,41 6.132,05| 321,15 0OS30 a)eb) Elettrico

F.p.o. di Cavo multipolare flessibile in rame FG7(0)M1 4x2,5mmgq conforme alle prescrizioni CEIl 20-13, CEI 20-22, CEI EN 60332-1-2 (CEI 20-35/1-2), CEl 20-37, CEI 20-38; 0,6-1kV isolato
in gomma HEPR ad alto modulo con guaina esterna in materiale termoplastico speciale di qualita M1, non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi e gas tossici, temperatura di
funzionamento 90°C, temperatura di corto circuito 250°C, assenza totale di piombo. Per la posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o
verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere di signatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed
ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.)

E38 AnalisiE039 m 1.606,07 5,12 8.223,08 2.023,65] 0OS30 a)eb) Elettrico

Lavori di modifica del quadro elettrico Q LUCI US NORD al piano primo per la sostituzione di 4 interruttori MTD 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6kA con 4 interruttori con analoghe
caratteristiche e marca 2x20A/16A/10A 0,03A curva C tipo AC PI 6KA 2 poli protetti passo ridotto e per l'installazione di moduli di interfaccia per ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipg
Contatto Duemmegi idonee per installazione su guida DIN.

In particolare si dovranno scollegare i circuiti di potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori saranno mantenuti ed integrati con
nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli di interfaccia del sistema BUS. Si prevede di installare n.1 modulo MOD8R ad 8 relé 12A 250V, n.1 modulo MOD8I ad
8 ingressi per contatti NA e n.1 modulo MOD2-2R con 2 ingressi digitali e 2 uscite a rele’ di potenza 12A 250V (3 mod.) e di n.4 contattori modulari INO+1NC di potenza 2x20A 230V AC1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato di 1 cassetta di derivazione da parete 100x100x50 e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti per il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le
operazioni di indirizzamento delle interfacce. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento dei moduli all'interno del quadro elettrico. | collegamenti all'interno del quadro e
le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL sulla base della disponibilita dell'aula indicata dalla Scuola e dal
Dipartimento.

E39 AnalisiE040 cad 1,00 2183,07 2.183,07 372,35 0OS30 a)eb) Elettrico

Tubo in PVC rigido marchiato medio IP67

Fornitura e posa in opera di tubo a base di PVC, IP67, conforme alle prescrizioni EN 61386 e EN 50086 (classificazione 3321); medio (resistenza allo schiacciamento di 750N); rigido, liscio,
autoestinguente, raccordi ad innesto rapido; IP67 per impianti AD-FT o FE,colore su scelta della D.L; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

E40 AnalisiE041 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, curve, manicotti e raccordi ad innesto rapido ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a m 30,00 9,61 288,30 179,70| 0S30 a)eb) Elettrico
regola d'arte.

Tubo rigido marchiato medio diam.32 mm IP67
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Computo metrico estimativo Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso I'Albergo dei Poveri
Albergo dei Poveri - Piazzale E.Brignole, 2 - Genova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA BUS PER CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI PRESSO GLI SPAZI UNIVERSITARI DELL'ALBERGO DEI POVERI-PIAZZALE E.BRIGNOLE, 2 - GENOVA

Seq. Riferimento Descrizione U.M. Quant. Prezzo Importo Importo m.o. Categoria | DM37/08 Gruppol
Canalina in PVC,scomp. 1,dim. Mm 40X40 Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, a pit scomparti, marchiata, autoestinguente, resistente agli acidi, oli, grassi, indeformabile per
temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni EN 50085; tipo porta utenze e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso

E41 AnalisiE043 coperchio, angoli, giunti, tappi e con idoneo sistema di aggancio, grado di protezione 1P40; colore: bianco, marrone, grigio, beige; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di m 150,00 12 1.800,00 1.018,50, 0OS30 a)eb) Elettrico
derivazione principale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Cassette di derivazione da parete, IP55

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione
meccanica 7, con appositi passacavi, grigio RAL 7035.

E42 AnalisiE045 . I . . - . . B - N cad 2,00 9,43 18,86 12,78 0OS30 a)eb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cassetta di der. st. da par.,dim. 100X100X50
Accessori per canalina in PVC- scatola di derivazione
E43 AnalisiE046 Fornitura e posa in opera di accessori per canallna‘m PVC. Colore a sc_elta della D}.L. ) o _ ) » i cad 9,00 9.95 89,55 1598 0S30 ayeb) Elettrico
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Scatola di derivazione per canalina PVC 40x40 tipo SDV
Oneri per la separazione della linea luce:
1) delle due scale di emergenza corpo centrale nel cortile sud ovest e sud est: realizzazione di due circuiti uno per i piani terra, 1 e 2 (mantenendo il circuito esistente) e uno per i piani
3,3+,4,5 (realizzando un nuovo circuito a partire da QZ3.1)
2) della scala di emergenza torre ovest: realizzazione di due circuiti uno per i piani terra, 1 e 2 (mantenendo il circuito esistente) e uno per i piani 3,4,5 (realizzando un nuovo circuito a partire
da QP3-1).
Nella voce sono compresi 50m di cavo FG70OM1 3x1,5mmgq e 20m di tubo in acciaio zincato IP67 D25mm (compresi pezzi speciali) per i piani 3,3+,4,5 fino al quadro QZ3.1 per la scala
E44 AnalisiE047 emergenza cortile sud ovest torre centrale e 40m di cavo FG7OM1 3x1,5mmq e 15m di tubo tubo in acciaio zincato IP67 D25mm (compresi pezzi speciali) per i piani 3,3+,4,5 fino al quadro corpo 1.00 2349 39 2.349.39 12.447.81] 030 a)eb) Elettrico

QZ3.1 per la scala emergenza cortile sud est torre centrale e 30m di cavo FG7OM1 3x1,5mmq per i piani terra e 1 fino al quadro QP3-1 e 30m di tubo in acciaio zincato IP67 D25mm
(compresi pezzi speciali) per la scala della torre ovest passando allinterno del cavedio F e la ricerca dei passaggi, il riutilizzo ove possibile delle tubazioni esistenti e il ricollegamento
allinterno della cassetta esistente delle linee esistenti dei pianerottoli interessati dalla separazione dei circuiti. La voce comprende materiali e manodopera per il collegamento del cavo
all'interno dei quadri elettrici sotto l'interruttore esistente in parallelo alla linea esistente che continuera ad alimentare i restanti piani. Nel prezzo si intende compreso e compensato di 5
cassette di derivazione da parete in lega di Alluminio IP65 100x100x59 e 6m di guaina flessibile in acciaio zincato ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio allinterno
dei quadri con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Lavori di modifica del quadro elettrico Q CLAT al piano terzo per lo smontaggio del MCP4ETH e I'eliminazione dell'attuale alimentatore a servizio del MOD DALI, recuperando I'alimentatore a|
servizio del MCP4ETH (che verra spostato) e collegandolo con il MODDALI.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il cablaggio all'interno del quadro con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, i supporti pe
E45 AnalisiE042 il fissaggio dei moduli all'interno del quadro elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi comprese le operazioni di indirizzamento delle unita. La voce comprende cad 1,00 102,37 102,37 101,55 0S30 a)eb) Elettrico
materiali @ manodopera per il collegamento dell'alimentatore al modulo MOD DALI all'interno del quadro elettrico e 2m di cordina NO7G9K 1,5mmq per il cablaggio. | collegamenti all'interno
del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in orario lavorativo concordando l'intervento con la DL secondo le esigenze del Dipartimento/Scuola.

S01 70.01.0080.01C *) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavor ..., completo di stabilizzatori ed eventuali controventature. nr 20,00 64,2873 1.285,75 1.285,75| OS30
S02 25.07.0022.008 Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori s ... la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m h 200,00 2,79 558,00 540,70 OS30
S03 25.07.0022.015 Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori s ... ro compreso il corrimano di sicurezza, valutato a viaggio. nr 1,00 102,6 102,60 75,94 0OS30
S04 70.09.0010.008 Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indi ... one cartello/giorno, per distanze di lettura di: 4 m circ: nr 120,00 0,18975 22,77, 19,90 0OS30
S05 70.01.0018.020 Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di ... opportunamente sostenuto o cavalletti, valutato a m/giorno m 120,00 0,3036 36,43 29,14 0S30
Totale 89.207,62 36.542,57
Totale soggetto a ribasso 87.202,07
Oneri Sicurezza 2.005,55
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Lavori di realizzazione di sistema BUS per controllo e supervisione impianti presso gli spazi universitari dell'Albergo Progetto esecutivo — Piano di manutenzione
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Lavori di realizzazione di sistema BUS per controllo e supervisione impianti presso gli spazi universitari dell'Albergo Progetto esecutivo — Piano di manutenzione

1. OGGETTO E SCOPO

Il piano di manutenzione, € un documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma l'attivita di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalita, le

caratteristiche di qualita, I'efficienza e il valore economico.

Il presente documento dovra essere progressivamente aggiornato ed ampliato durante i lavori, in modo che
al termine degli stessi si possa disporre di:
- un manuale d'uso corrispondente a quanto realizzato;

- un manuale di manutenzione con elenco dettagliato delle verifiche periodiche da eseguire,

descrizione delle modalita e delle cadenze;

- un programma di manutenzione, con elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione da

eseguire, con descrizione delle modalita e delle cadenze.

Il presente documento ha per oggetto l'individuazione delle verifiche periodiche e delle operazioni di

manutenzione ordinaria da effettuarsi sull’impianto bus ed elettrico.

Al fine del presente documento si intende per :
- Verifica: I'insieme delle operazioni periodiche (periodicita da definire) atte ad accertare il buono stato
di pulizia degli impianti elettrici e degli impianti bus, o, in caso contrario, ad evidenziare la necessaria
sistemazione degli eventuali difetti riscontrati.
- Manutenzione: I'insieme delle operazioni di riparazione, sostituzione o pulizia di carattere preventivo

e periodico necessarie.

Relativamente alle verifiche periodiche, il presente documento individuera la tipologia e la periodicita delle
verifiche, mentre per quanto riguarda la manutenzione, il presente documento individuera esclusivamente

gli interventi di manutenzione preventivi e periodici, in termini di tipologia e periodicita.
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Lavori di realizzazione di sistema BUS per controllo e supervisione impianti presso gli spazi universitari dell'Albergo Progetto esecutivo — Piano di manutenzione

2. MANUALE D'USO

Il manuale contiene l'insieme delle informazioni per eseguire le operazioni necessarie alla conservazione
del bene e per riconoscere i casi al fine di sollecitare interventi specialistici.

Sulle tavole del progetto esecutivo sono descritte e identificabili i componenti di interesse.

Si riportano le possibili anomalie e danni riscontrabili al fine di garantire la corretta esecuzione dell’opera

oggetto dell'intervento.

2.1 Impianti Elettrici
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE, IMPIANTO FORZA MOTRICE E IMPIANTO BUS

La distribuzione in orizzontale e gli stacchi ai quadri elettrici saranno per quanto possibile all'interno di

canalizzazioni, cavidotti e canale esistenti, ove non possibile in canala PVC 40x40 e per le parti in esterno in
tubo in acciaio.
Le giunzioni e le derivazioni saranno realizzate in apposite cassette di derivazione di adeguate dimensioni e
dovranno essere identificabili mediante targhette identificative.
Caratteristiche dei conduttori, come definite in sede di progetto: del tipo non propagante l'incendio e a
bassissima emissione di fumi e gas tossici.
E previsto I'utilizzo di cavo FG7OML1. La sezione delle linee BUS e la posizione dell'alimentatore sono
realizzate in modo che la caduta di tensione in qualunque punto dell'impianto sia compatibile con le tensioni
di corretto funzionamento dei vari componenti.
ANOMALIE RISCONTRABILI:
- 01.01.03.A01 Problemi di tipo meccanico: Rottura, bruciatura, lesione di parti dell'impianto di
distribuzione
- 01.01.03.A02 Corto circuiti: Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, al contatto
accidentale o intenzionale, di resistenza o impedenza relativamente basse, tra due o piu punti a
diversa tensione di un circuito.
- 01.01.03.A03 Surriscaldamento: Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di
isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
- 01.01.03.A04 Lesioni di tubazioni e canalizzazioni: Formazione di discontinuitd nel materiale,
con o senza distacco tra le parti, in seguito ad eventi traumatici.
- 01.01.03.A05 Caduta di tensione: Per il loro corretto impiego, gli utilizzatori devono funzionare al
valore della tensione nominale per il quale sono previsti.
QUADRI ELETTRICI

L’intervento principalmente riguarda l'installazione all'interno dei quadri elettrici dei moduli di interfaccia per

ingressi e/o uscite digitali per sistemi BUS tipo Contatto Duemmegi, si dovranno scollegare i circuiti di
potenza dai contattori esistenti ed i circuiti di comando (pulsanti) dai relé passo-passo esistenti. | contattori
saranno mantenuti ed integrati con nuovi dispositivi, mentre i relé passo-passo saranno sostituiti dai moduli
di interfaccia del sistema BUS. | moduli di interfaccia di ingresso/uscita (in/out) consentiranno di ricevere dei

segnali in ingresso e di azionare circuiti esterni attraverso l'alimentazione di contattori ausiliari.
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Lavori di realizzazione di sistema BUS per controllo e supervisione impianti presso gli spazi universitari dell'Albergo Progetto esecutivo — Piano di manutenzione

| collegamenti all'interno del quadro e le operazioni che comporteranno la mancanza rete sono previste in
orario non lavorativo nei quadri che alimentano le zone comuni, mentre per le aule/biblioteca I'lmpresa dovra
organizzare il proprio lavoro in modo da limitare il piti possibile il tempo di mancanza rete e il disagio
all'utenza, concordando con la DL gli interventi, sulla base delle esigenze e dell’occupazione delle Aule del
Dipartimento, della Scuola e della Biblioteca (si veda le descrizioni dei vari quadri nel computo metrico). |
moduli di interfaccia di ingresso/uscita (in/out) consentiranno di comandare I'alimentazione delle bobine dei
contattori precedentemente descritti tramite il loro contatto NA (del MOD). Le interfacce di ingresso/uscita
saranno collegate in parallelo al BUS con conformazione ad albero e saranno identificate da una univoca
numerazione. In alcuni quadri elettrici, per ragioni di spazio, si dovra sostituire gli attuali interruttori con
interruttori di pari caratteristiche e marca a passo ridotto o la modifica della portella, in altri casi si prevede la
sostituzione dell'attuale carpenteria con una nuova di dimensioni maggiori e il ricablaggio del quadro stesso.

In quest’ultimo caso sono comprese oltre agli oneri di ricablaggio anche le opere murarie e i ripristini.

Modalita di uso corretto:

Tutte le necessarie operazioni sopra descritte che devono avvenire in assenza di tensione, devono essere
effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali. Ai sensi della
normativa tecnica (CEIl 11.27 — 4.2.1), per quanto riguarda il personale scelto per I'esecuzione di lavori fuori
tensione e/o in prossimita, si potranno utilizzare persone comuni (PEC) sotto la responsabilita, per quanto
riguarda il controllo del rischio elettrico, di PES attraverso la supervisione o, in casi particolari, sotto la
sorveglianza di PES o PAV; negli altri casi, i lavori devono essere eseguiti da PES o PAV, in particolare tutti
guelli sotto tensione per i quali € necessaria anche lidoneita ad eseguirli. II personale deve essere
sensibilizzato a svolgere un ruolo attivo per gli aspetti della sicurezza.

Per la manutenzione dei singoli componenti si rimanda alle indicazioni fornite dai rispettivi costruttori.
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Lavori di realizzazione di sistema BUS per controllo e supervisione impianti presso gli spazi universitari dell'Albergo Progetto esecutivo — Piano di manutenzione

3. MANUALE DI MANUTENZIONE

3.1 Impianti Elettrici
Si riportano i requisiti progettuali e le prestazioni attese, le anomalie riscontrabili sugli elementi e gli interventi
manutentivi periodici da eseguire a cura di personale specializzato. Tali interventi dovranno consentire la
verifica periodica del soddisfacimento dei requisiti e delle prestazioni richieste oppure il mantenimento nel
tempo la funzione prevista per I'elemento (interventi quali riparazione, parziali ripristini, di pulizia).
Gli elementi devono rispettare i seguenti requisiti e prestazioni: sicurezza (resistere alle sollecitazioni dei
carichi permanenti, dai sovraccarichi dal vento, dalla neve, dagli urti); integrita (resistere agli agenti
atmosferici , agli agenti biologici organismi animali e vegetali, agli agenti inquinanti, all'irraggiamento solare
ai cicli di gelo e disgelo); manutenibilita (essere accessibile in sicurezza, facilmente pulibile e ripristinabile in
caso di necessita).
Gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati dal personale specializzato dellimpresa affidataria del
servizio.
Ogni intervento effettuato dovra essere scrupolosamente riportato dal manutentore sul giornale di
manutenzione. Il manuale di manutenzione sara continuamente aggiornato e dovra contenere, oltre agli
interventi effettuati, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), il nominativo del personale impiegato,
ora e data d'inizio dell'intervento, eventuali anomalie riscontrate, firma del diretto esecutore dei lavori.
Le operazioni di manutenzione dell'impianto elettrico dovranno essere condotte nel rispetto della normativa
in materia di prevenzioni infortuni e sicurezza, in particolare:
- 01.01.R01 Resistenza meccanica

| materiali con cui I'impianto é realizzato devono essere in grado di opporsi al prodursi di

deformazioni o rotture sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche. Gli elementi degli impianti devono

assicurare stabilita e resistenza quando sottoposti all’azione di sollecitazioni meccaniche.

Prestazioni:

Gli elementi degli impianti devono assicurare stabilita e resistenza quando sottoposti all'azione di

sollecitazioni meccaniche.

Riferimenti normativi:

D.M.37/2008; CEI EN 50522; CEl EN 61936-1; CEIl 64-2; CEIl 64-8.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli minimi prestazionali previsti in sede di progetto.

- 01.01.R02 Isolamento elettrico

Gli elementi dell'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche

elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Prestazioni:

| materiali e gli elementi componenti dell'impianto devono essere realizzati e posti in opera secondo

guanto previsto dalle norme e certificato dalle ditte costruttrici.

Riferimenti normativi:

D.M.37/2008; CEI EN 50522; CEl EN 61936-1; CEIl 64-2; CEIl 64-8.

Livello minimo della prestazione:
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Lavori di realizzazione di sistema BUS per controllo e supervisione impianti presso gli spazi universitari dell'Albergo Progetto esecutivo — Piano di manutenzione

Devono essere rispettati i livelli minimi prestazionali previsti in sede di progetto.

- 01.01.R03 Controllo delle dispersioni elettriche
| componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto
di terra dell’edificio.
Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di
messa a terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.
Riferimenti normativi:
D.M.37/2008; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEIl 64-2; CEIl 64-8.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli minimi prestazionali previsti in sede di progetto e nell’ambito della
dichiarazione di conformita prevista dall'art.7 del D.M.37/2008

- 01.01.R04 Impermeabilita ai liquidi
Al fine di prevenire il rischio di folgorazione per contatto diretto i componenti degli impianti elettrici
devono essere impermeabili al
passaggio di fluidi liquidi.
Prestazioni:
Per gli impianti posti in esterno o in ambienti con presenza di acqua i materiali e gli elementi
componenti dell'impianto devono
essere realizzati e posti in opera secondo quanto previsto dalle norme e certificato dalle ditte
costrulttrici.
Riferimenti normativi:
D.M.37/2008; CEI EN 60598-1; CEIl EN 60598-2-22; CEIl 64-7.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli minimi prestazionali previsti in sede di progetto.

- 01.01.RO05 Identificabilita
| quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere
presente un cartello riportante le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.
Prestazioni:
| materiali e gli elementi componenti dell'impianto devono essere realizzati e posti in opera secondo
guanto previsto dalle norme e certificato dalle ditte costruttrici.
Riferimenti normativi:
D.M.37/2008; CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI EN 61439-1; CEI EN
60439-2; CEI EN 61947-4-1.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli minimi prestazionali previsti in sede di progetto.

- 01.01.R06 Accessibilita
Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono essere facilmente accessibili. | cavi e i conduttori
devono essere facilmente sfilabili, per consentire una agevole manutenzione.

Prestazioni:
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Deve essere assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione e dell'installazione dei
materiali e componenti con riferimento a quanto previsto dalle norme e certificato dalle ditte
costruttrici.
Riferimenti normativi:
D.M.37/2008; CEIl EN 50522; CEl EN 61936-1; CEIl 64-2; CEIl 64-8.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli minimi prestazionali previsti in sede di progetto.

- 01.01.R07 Montabilita/Smontabilita
Gli elementi dell'impianto devono consentire la posa in opera di altri componenti in caso di necessita.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere posti in opera in modo da essere
facilmente smontabili. E' opportuno che le operazioni di montaggio e smontaggio di singole
componenti possano essere effettuate senza coinvolgere l'intero impianto.
Riferimenti normativi:
D.M.37/2008; CEI EN 50522; CEl EN 61936-1; CEIl 64-2; CEIl 64-8.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli minimi prestazionali previsti in sede di progetto.

- 01.01.R08 Limitazione dei rischi in caso di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o
cose.
Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo
guanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Riferimenti normativi:
D.M.37/2008; CEIl EN 50522; CEIl EN 61936-1; CEIl 64-2; CEIl 64-8.
Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli minimi prestazionali previsti in sede di progetto.

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE E IMPIANTO BUS
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

- 01.01.03.R01 Corretta taratura interruttori protezioni contro i sovraccarichi e i cortocircuiti

Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
- 01.01.03.R02 Corretta taratura dei moduli MODSUN e dell’alimentatore
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
- 01.01.03.R03 Corretto funzionamento, indirizzamento e programmazione del MCP4 e dei
moduli di interfaccia nei quadri elettrici e delle tastiere
Classe di Requisiti: Di funzionamento

Classe di Esigenza: Gestione
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Problemi di tipo meccanico

Rottura, bruciatura, lesione di parti dell'impianto di distribuzione

01.01.03.A02 Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, al contatto accidentale o intenzionale,
di resistenza o impedenza relativamente basse, tra due o pit punti a diversa tensione di un
circuito.

01.01.03.A03 Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a
ossidazione delle masse metalliche.

01.01.03.A04 Lesioni di tubazioni e canalizzazioni

Formazione di discontinuita nel materiale, con o senza distacco tra le parti, in seguito ad eventi
traumatici.

01.01.03.A05 Caduta di tensione

Per il loro corretto impiego, gli utilizzatori devono funzionare al valore della tensione nominale per
il quale sono previsti.

01.01.03.A06 Controllo dello stato e funzionamento del modulo di controllo MCP4
01.01.03.A07 Controllo e prova di funzionamento dell'impianto BUS e verifica ed eventuale
regolazione del MODSUN

01.01.03.A08 Controllo dello stato e funzionamento dei vari moduli di interfaccia e
dell’alimentatore posizionati all'interno dei quadri elettrici

01.01.03.A09 Controllo dello stato e funzionamento delle tastiere

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo

Tubazioni e canalizzazioni: verifica della dell'integrita (specie in prossimita di giunzioni); controllo
della stabilita dei sostegni e del fissaggio; verifica della posa dei conduttori.

Cassette di derivazione e/o smistamento: verifica dell'integrita ed efficienza dell'alimentazione;
controllo della morsetteria e del serraggio delle connessioni; verifica ed eventuale aggiornamento
delle targhette; verifica della presenza, per tutte le scatole di derivazione e distribuzione, di
copertura fissa e stabile.

Requisiti da verificare:

1) Resistenza meccanica;

2) Isolamento elettrico;

3) Identificabilita;

4) Controllo delle dispersioni elettriche.

Anomalie riscontrabili:
1) Problemi di tipo meccanico;

2) Corto circuiti;
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3) Surriscaldamento;
4) Lesioni di tubazioni e canalizzazioni;
5) Caduta di tensione.

Personale Specializzato: Elettricista: ai sensi della normativa tecnica (CEl 11.27 — 4.2.1), per
guanto riguarda il personale scelto per I'esecuzione di lavori fuori tensione e/o in prossimita, si potranno
utilizzare persone comuni (PEC) sotto la responsabilita, per quanto riguarda il controllo del rischio elettrico,
di PES attraverso la supervisione o, in casi particolari, sotto la sorveglianza di PES o PAV; negli altri casi, i
lavori devono essere eseguiti da PES o PAV, in particolare tutti quelli sotto tensione per i quali & necessaria
anche l'idoneita ad eseguirli. Il personale deve essere sensibilizzato a svolgere un ruolo attivo per gli aspetti
della sicurezza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
- 01.01.03.101 Ripristino o sostituzione di canalizzazioni
Cadenza: quando occorre
Da effettuarsi in caso di lesioni.
- 01.01.03.102 Ripristino della posa dei conduttori
Comprendente la chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti.
- 01.01.03.C02 Controlli relativi agli interruttori
Tipologia: Controllo
Cadenza: ogni 12 mesi
- Controllo dello stato di pulizia delle apparecchiature.
- Verifica della correttezza della taratura delle protezioni contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
- Apertura e richiusura dei singoli interruttori: la semplice movimentazione dei componenti
elettrici di interruzione permette di verificare la presenza di anomalie rilevanti quali incapacita
di richiusura, bloccaggio, impuntamenti, ecc.
- Prova strumentale degli interruttori automatici magnetotermici differenziali.
- Verifica dell'assenza di fenomeni di surriscaldamento sui punti di contatto degli interruttori.
Requisiti da verificare:
1) Resistenza meccanica;
2) Isolamento elettrico.
Personale specializzato: Elettricista: ai sensi della normativa tecnica (CEIl 11.27 — 4.2.1), per
guanto riguarda il personale scelto per I'esecuzione di lavori fuori tensione e/o in prossimita, si
potranno utilizzare persone comuni (PEC) sotto la responsabilita, per quanto riguarda il controllo
del rischio elettrico, di PES attraverso la supervisionel o, in casi particolari, sotto la sorveglianza
di PES o PAV; negli altri casi, i lavori devono essere eseguiti da PES o PAV, in particolare tutti
guelli sotto tensione per i quali € necessaria anche l'idoneita ad eseguirli. Il personale deve
essere sensibilizzato a svolgere un ruolo attivo per gli aspetti della sicurezza
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
- 01.01.03.101 Pulizia generale
Cadenza: quando occorre
Attivita di pulizia volte a eliminare tracce di sporcizia, polvere, sudiciume, nonché a rimuovere
insetti o corpi estranei.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.01.03.102 Ripristino o sostituzione di canalizzazioni, prese o interruttori
Cadenza: quando occorre

Da effettuarsi in caso di lesioni e difetti di funzionamento.

01.01.03.103 Ripristino della posa dei conduttori

Cadenza: quando occorre

Comprendente la chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti.
01.01.03.104 Intervento: sostituzione dei moduli di interfaccia e di controllo

Cadenza: quando occorre da effettuarsi in caso di malfunzionamento o lesioni

QUADRI ELETTRICI

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: ogni anno

Revisione dei quadri elettrici di distribuzione comprendente:

Esame a vista dello stato delle carpenterie, degli involucri e di tutti i dispositivi installati;

Verifica dei cablaggi interni, serraggio di tutte le viti ed i morsetti presenti;

Verifica dell'eventuale nodo equipotenziale presente e verifica delle connessioni di terra;

Pulizia dei componenti interni e delle superfici esterne;

Controllo degli organi di manovra e verifica del loro corretto funzionamento, test degli interruttori e
dei releé differenziali mediante strumentazione apposita di misurazione tempi di intervento (non
utilizzare il pulsante di “test”);

Richiusura quadro ed eventuale integrazione di piccoli componenti mancanti (viti, tappi, ecc.);
Apposizione di targhetta autoadesiva di identificazione del quadro;

Apposizione di targhette autoadesive di identificazione di ciascun circuito;

Sostituzione dei componenti deteriorati o di quelli che risultassero non piu idonei a garantire la
sicurezza e l'efficienza degli impianti;

Verifica della presenza dello schema unifilare e del suo aggiornamento;

Verifica dei tempi di intervento degli interruttori;

Rilievo del quadro e/o aggiornamento degli schemi.

Requisiti da verificare:

1) Isolamento elettrico;
2) Controllo delle dispersioni elettriche;
3) Identificabilita.

Personale Specializzato: Elettricista i lavori devono essere eseguiti da PES o PAV. Il personale deve essere

sensibilizzato a svolgere un ruolo attivo per gli aspetti della sicurezza
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4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il programma di manutenzione riporta i controlli e gli interventi manutentivi da eseguire sulle parti del bene al

fine di una corretta gestione del bene nel tempo.

Elenca le prestazioni, per ciascun elemento, attese nel corso del ciclo vita delle stesso, i controlli periodici da

eseguire su ciascun elemento o insieme manutentivo al fine di verificare che i requisiti e le prestazioni attesi

siano soddisfatti e, ove necessario, indirizzare o sollecitare lintervento manutentivo specialistico, gli

interventi manutentivi quali riparazioni, parziali ripristini , pulizia, al fine di mantenere nel tempo la funzione

prevista per I'elemento.

4.1

Impianti Elettrici

Sottoprogramma delle prestazioni

CODICE

ESAMI A VISTA

TIPOLOGIA

PERIODICITA’

01.01

Impianto elettrico e impianto bus

01.01.RO1

Requisito: Resistenza meccanica
| materiali con cui l'impianto é realizzato devono
essere in grado di opporsi al prodursi di deformazioni

o rotture sotto lI'azione di sollecitazioni meccaniche.

Controllo

Ogni 12 mesi

01.01.06.C02

Controllo: Controlli relativi agli interruttori

-Controllo dello stato di pulizia delle apparecchiature.
-Verifica della correttezza della taratura delle
protezioni contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
-Apertura e richiusura dei singoli interruttori: la
semplice movimentazione dei componenti elettrici di
interruzione permette di verificare la presenza di
anomalie rilevanti quali incapacita di richiusura,
bloccaggio, impuntamenti, ecc.

-Prova strumentale degli interruttori automatici
magnetotermici differenziali.

-Verifica dell'assenza di fenomeni di surriscaldamento

sui punti di contatto degli interruttori.

Controllo

Ogni 12 mesi

01.01.06.C01

Controllo: Controllo generale

-Tubazioni e canalizzazioni: verifica della dell'integrita
(specie in prossimita di giunzioni); controllo

della stabilita dei sostegni e del fissaggio; verifica della
posa dei conduttori.

-Verifica dell'integrita ed efficienza dell'alimentazione;
controllo della morsetteria e del serraggio
verifica ed eventuale

delle connessioni;

Controllo

Ogni 12 mesi
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aggiornamento delle targhette.

01.01.03.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo Ogni 12 mesi
-Tubazioni e canalizzazioni: verifica della dell'integrita
(specie in prossimita di giunzioni); controllo

della stabilita dei sostegni e del fissaggio; verifica della
posa dei conduttori.

-Cassette di derivazione e/o smistamento: verifica
dell'integrita ed efficienza dell'alimentazione;

controllo della morsetteria e del serraggio delle
connessioni; verifica ed eventuale aggiornamento

delle targhette;

01.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale dell'impianto e dei singoli | Controllo Ogni2 anni
componenti

Verifiche periodiche dell'impianto di terra ai sensi del
DPR 462/01 consistenti in:

-Verifiche sia visive sia strumentali della continuita
elettrica dei conduttori di protezione e di terra;
-Verifica delle connessioni equipotenziali;

-Verifica dei requisiti di resistenza alla corrosione,
resistenza meccanica e dell'assenza di difetti di

connessione dei componenti.

01.01.R05 Requisito: Identificabilita

| quadri devono essere facilmente identificabili per
consentire un facile utilizzo. Deve essere presente
un cartello riportante le funzioni degli interruttori
nonché le azioni da compiere in caso di

emergenza su persone colpite da folgorazione

01.01.01.C01 | Controllo: Revisione e Manutenzione quadri elettrici Aggiornamento | Ogni anno
Revisione dei quadri elettrici di distribuzione
comprendente:

-Esame a vista dello stato delle carpenterie, degli
involucri e di tutti i dispositivi installati;

-Verifica dei cablaggi interni, serraggio di tutte le viti ed
i morsetti presenti;

-Verifica dell'’eventuale nodo equipotenziale presente e
verifica delle connessioni di terra;

-Pulizia dei componenti interni e delle superfici
esterne;

-Controllo degli organi di manovra e verifica del loro
corretto funzionamento, test degli interruttori

e dei relé differenziali mediante strumentazione
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apposita di misurazione tempi di intervento (non
utilizzare il pulsante di “test”);

-Richiusura quadro ed eventuale integrazione di piccoli
componenti mancanti (viti, tappi, ecc.);

-Apposizione di targhetta autoadesiva di
identificazione del quadro;

-Apposizione di targhette autoadesive di
identificazione di ciascun circuito;

-Sostituzione dei componenti deteriorati o di quelli che
risultassero non piu idonei a garantire la sicurezza e
I'efficienza degli impianti;

-Verifica della presenza dello schema unifilare e del
suo aggiornamento;

-Verifica dei tempi di intervento degli interruttori;

-Rilievo del quadro e/o aggiornamento degli schemi

01.01.R02 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi dell'impianto elettrico devono essere in
grado di resistere al passaggio di cariche

elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

01.01.05.C01 | Controllo: Controllo Generale Controllo Ogni 6 mesi
Verifica periodica e manutenzione dei corpi illuminanti
di emergenza, da effettuarsi due volte I'anno
simulando una mancanza rete di alimentazione
ordinaria per un tempo sufficiente a verificare:

-l corretto funzionamento di ogni corpo illuminante;
-La pulizia degli stessi;

-L'autonomia di ogni apparecchio di illuminazione;
-Eventuale sostituzione delle parti difettose o dei corpi

illuminanti stessi.

01.01.04 Controllo: Controllo generale Aggiornamento | Ogni 6 mesi
Verifica periodica e manutenzione dei corpi illuminanti,
da effettuarsi due volte I'anno che comprende:
-Controllo del funzionamento della lampada;

-Pulizia ed eventuale sostituzione delle parti difettose
o dei corpi illuminanti stessi;

-Mantenimento dell'efficienza dei corpi illuminanti
mediante la periodica pulizia degli schermi di
protezione e delle ottiche;

-Salvaguardia e protezione delle parti soggette a usure

e corrosioni.

01.01.01.C01 | Controllo: Revisione e Manutenzione quadri elettrici Aggiornamento | Ogni anno
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Revisione dei quadri elettrici di distribuzione
comprendente:

-Esame a vista dello stato delle carpenterie, degli
involucri e di tutti i dispositivi installati;

-Verifica dei cablaggi interni, serraggio di tutte le viti ed
i morsetti presenti;

-Verifica dell'eventuale nodo equipotenziale presente e
verifica delle connessioni di terra;

-Pulizia dei componenti interni e delle superfici
esterne;

-Controllo degli organi di manovra e verifica del loro
corretto funzionamento, test degli interruttori

e dei relé differenziali mediante strumentazione
apposita di misurazione tempi di intervento (non
utilizzare il pulsante di “test”);

-Richiusura quadro ed eventuale integrazione di piccoli
componenti mancanti (viti, tappi, ecc.);

-Apposizione di targhetta autoadesiva di
identificazione del quadro;

-Apposizione di targhette autoadesive di
identificazione di ciascun circuito;

-Sostituzione dei componenti deteriorati o di quelli che
risultassero non piu idonei a garantire la

sicurezza e I'efficienza degli impianti;

-Verifica della presenza dello schema unifilare e del
suo aggiornamento;

-Verifica dei tempi di intervento degli interruttori;

-Rilievo del quadro e/o aggiornamento degli schemi.

01.01.06.C02

Controllo: Controlli relativi agli interruttori

-Controllo dello stato di pulizia delle apparecchiature.
-Verifica della correttezza della taratura delle
protezioni contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
-Apertura e richiusura dei singoli interruttori: la
semplice movimentazione dei componenti elettrici di
interruzione permette di verificare la presenza di
anomalie rilevanti quali incapacita di richiusura,
bloccaggio, impuntamenti, ecc.

-Prova strumentale degli interruttori automatici
magnetotermici differenziali.

-Verifica dell'assenza di fenomeni di surriscaldamento

sui punti di contatto degli interruttori.

Controllo

Ogni 12 mesi
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01.01.R03 Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche
| componenti degli impianti elettrici devono essere
dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di

terra dell’edificio

01.01.05.C01 | Controllo: Controllo Generale Controllo Ogni 6 mesi
Verifica periodica e manutenzione dei corpi illuminanti
di emergenza, da effettuarsi due volte I'anno
simulando una mancanza rete di alimentazione
ordinaria per un tempo sufficiente a verificare:

-Il corretto funzionamento di ogni corpo illuminante;
-La pulizia degli stessi;

-L'autonomia di ogni apparecchio di illuminazione;
-Eventuale sostituzione delle parti difettose o dei corpi

illuminanti stessi.

01.01.04.C01 | Verifica periodica e manutenzione dei corpi illuminanti, | Aggiornamento | Ogni 6 mesi
da effettuarsi due volte I'anno che comprende:
-Controllo del funzionamento della lampada;

-Pulizia ed eventuale sostituzione delle parti difettose
o dei corpi illuminanti stessi;

-Mantenimento dell'efficienza dei corpi illuminanti
mediante la periodica pulizia degli schermi di
protezione e delle ottiche;

-Salvaguardia e protezione delle parti soggette a usure

e corrosioni.

01.01.R08 Requisito: Limitazione dei rischi in caso di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono

essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni
e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza

arrecare danno a persone o cose.

01.01.03 Impianto di distribuzione, impianto di forza

motrice e impianto bus

01.01.03.R01 | Requisito: Corretta taratura interruttori protezioni

contro i sovraccarichi e i cortocircuiti

01.01.03.R02 | Requisito: Corretta taratura dei moduli MODSUN e
dell'alimentatore

01.01.03.R03 | Requisito: Corretto funzionamento, indirizzamento e
programmazione del MCP4 dei moduli di interfaccia

nei quadri elettrici e delle tastiere
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01.01.03.C01 | Controllo generale e verifica periodica con prova controllo Ogni 12 mesi
strumentale degli interruttori MTD
01.01.03.C02 | Controllo generale e verifica periodica taratura dei | controllo Ogni 12 mesi
moduli MODSUN e dell'alimentatore
01.01.03.C03 | Controllo corretto funzionamento, indirizzamento e | controllo Quando
programmazione del MCP4 dei moduli di interfaccia occorre, ogni
nei quadri elettrici e delle tastiere 12 mesi
Sottoprogramma dei controlli
CODICE ESAMI A VISTA TIPOLOGIA PERIODICITA’
01.01.05 Quadri elettrici
01.01.05.C01 | Controllo: Revisione e Manutenzione quadri elettrici Aggiornamento | Ogni anno

Revisione dei quadri elettrici di distribuzione
comprendente:

-Esame a vista dello stato delle carpenterie, degli
involucri e di tutti i dispositivi installati;

-Verifica dei cablaggi interni, serraggio di tutte le viti ed
i morsetti presenti;

-Verifica dell’'eventuale nodo equipotenziale presente
e verifica delle connessioni di terra;

-Pulizia dei componenti interni e delle superfici
esterne;

-Controllo degli organi di manovra e verifica del loro
corretto funzionamento, test degli interruttori e dei relé
differenziali mediante strumentazione apposita di
misurazione tempi di intervento (non utilizzare il
pulsante di “test”);

-Richiusura quadro ed eventuale integrazione di
piccoli componenti mancanti (viti, tappi, ecc.);
-Apposizione di targhetta autoadesiva di
identificazione del quadro;

-Apposizione di targhette autoadesive di
identificazione di ciascun circuito;

-Sostituzione dei componenti deteriorati o di quelli che
risultassero non piu idonei a garantire la sicurezza e
I'efficienza degli impianti;

-Verifica della presenza dello schema unifilare e del
suo aggiornamento;

-Verifica dei tempi di intervento degli interruttori;
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Lavori di realizzazione di sistema BUS per controllo e supervisione impianti presso gli spazi universitari dell'Albergo

Progetto esecutivo — Piano di manutenzione

-Rilievo del quadro e/o aggiornamento degli schemi.

01.01.03

Impianto di distribuzione, impianto di forza

motrice e impianto bus

01.01.03.C01

Controllo: controllo generale

-Tubazioni e canalizzazioni: verifica della dell'integrita
(specie in prossimita di giunzioni); controllo della
stabilita dei sostegni e del fissaggio; verifica della posa
dei conduttori.

-Cassette di derivazione e/o smistamento: verifica
dell'integrita ed efficienza dell'alimentazione;
-Controllo della morsetteria e del serraggio delle
connessioni; verifica ed eventuale aggiornamento
delle targhette; verifica della presenza, per tutte le
scatole di derivazione e distribuzione, di copertura
fissa e stabile.

-Verifica dell'integrita ed efficienza dell'alimentazione;
controllo della morsetteria e del serraggio delle
connessioni; verifica ed eventuale aggiornamento

delle targhette.

Controllo

Ogni 12 mesi

01.01.03.C02

Controllo: Controlli relativi agli interruttori e ai moduli
BUS

-Controllo dello stato di pulizia delle apparecchiature.
-Verifica della correttezza della taratura delle
protezioni contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
-Apertura e richiusura dei singoli interruttori: la
semplice movimentazione dei componenti elettrici di
interruzione permette di verificare la presenza di
anomalie rilevanti quali incapacita di richiusura,
bloccaggio, impuntamenti, ecc.

-Prova strumentale degli interruttori automatici
magnetotermici differenziali.

-Verifica dell'assenza di fenomeni di surriscaldamento

sui punti di contatto degli interruttori.

Controllo

Ogni 12 mesi
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Lavori di realizzazione di sistema BUS per controllo e supervisione impianti presso gli spazi universitari dell'Albergo

Sottoprogramma degli interventi

Progetto esecutivo — Piano di manutenzione

CODICE

ESAMI A VISTA

FREQUENZA

01.01.083

Impianto di distribuzione, impianto di forza

motrice e impianto bus

01.01.03.101

Intervento: Ripristino o sostituzione di canalizzazioni

- Da effettuarsi in caso di lesioni.

Quando occorre

01.01.083.102

Intervento: Ripristino della posa dei conduttori
Comprendente la chiusura dei coperchi con fornitura

di pezzi mancanti

Quando occorre

01.01.03.103

Intervento: Pulizia generale

Attivita di pulizia volte a eliminare tracce di sporcizia,
polvere, sudiciume, nonché a rimuovere insetti o corpi
estranei, dalle connessioni; verifica ed eventuale

aggiornamento delle targhette.

Quando occorre

01.01.03.104

Intervento: sostituzione dei moduli di interfaccia e di
controllo

- Da effettuarsi in caso di mal funzionamenti o lesioni

Quando occorre

‘ Supervisione (CEI 11.27): complesso di attivita svolte da PES, prima di eseguire un lavoro, ai fini di mettere i
lavoratori in condizioni di operare in sicurezza senza ulteriori necessita di controllo predisponendo, ad esempio:
ambienti, misure di prevenzione e protezione, messa fuori tensione e in sicurezza di un impianto elettrico o parte di
esso, installazione di barriere e impedimenti, modalita di intervento, istruzioni.
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