



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**AREA NEGOZIALE**  
**SERVIZIO GARE**  
**SETTORE GARE E AFFIDAMENTI DI LAVORI**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di seguito denominato “Codice”;
- VISTA la linea guida n. 3 dell’ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
- VISTO l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e in particolare l’esigenza di rispondere ai principi di economicità, efficacia, tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici nonché ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- VISTO l’art. 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020
- VISTA la Legge 190/2012 (legge anticorruzione);
- VISTA la richiesta pervenuta in data 13.09.2021 dall’Area Conservazione Edilizia in merito alla necessità di procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento estivo ed opere accessorie a servizio della Sala Server –DIME - Via delle Fasce, 4 – GENOVA – CIG: ZE432BE35F – CUP: D37H21004430005;
- CONSIDERATO che l’importo presunto posto a base dell’affidamento dei lavori è di € 3.350,90 oltre I.V.A., compresi € 26,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- RILEVATO che il Dirigente dell’Area Conservazione Edilizia aveva già attestato e confermato la relativa disponibilità economica;
- PRESO ATTO che la funzione di RUP è stata assegnata al P.I. Roberto Lambertini con D.D. 4107 del 21.09.2021;
- VISTO il seguente quadro economico:

|   |  | €               | €               |
|---|--|-----------------|-----------------|
| a)  | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)     | 3.324,42        |                 |
| b)  | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza    | 26,48           |                 |
| <b>1)</b>                                       | <b>Totale appalto</b>                            | <b>3.350,90</b> | <b>3.350,90</b> |
|   | IVA totale = 22% di 1)                           | 737,20          | 737,20          |
| <i>Somme a disposizione</i>                     |  |                 |                 |
| c)  | Lavori in economia esclusi dall'appalto          | 350,00          |                 |
| d)  | Accantonamenti per accordi bonari = 10% di a)+b) | 335,09          |                 |
| e)  | Imprevisti 5% di 1)                              | 167,55          |                 |
| <b>2)</b>                                       | <b>Totale</b>                                    | <b>852,64</b>   | <b>852,64</b>   |
|   | IVA = 22% di 2)                                  | 187,58          | 187,58          |
| h)  | Incentivi 2% di 1)                               | 67,02           | 67,02           |
| i)  | Assicurazione progettisti (stima)                | 200,00          | 200,00          |
| <b>Totale complessivo importo da finanziare</b> |  |                 | <b>5.395,33</b> |

RILEVATO che la fornitura in oggetto risulta essere presente sul MEPA (Mercato Elettronico P.A.) e che si è proceduto con l'utilizzo dello strumento della "Richiesta ad offerta" sul mercato elettronico, attraverso il bando "Lavori di manutenzione – Opere Specializzate/OS28", richiedendo la loro miglior offerta a tutti i fornitori iscritti al sopramenzionato bando;

PRESO ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era il giorno 08/10/2021 alle ore 12:00;

RILEVATO che alla scadenza sopramenzionata hanno presentato il proprio preventivo le seguenti ditte:

- **BRINZO ANDREA E F. SNC. – P. IVA 01606570990** che ha presentato un ribasso pari 19,00 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
- **NUOVA RATEC SERVICE SRL SOC. UNINOMINALE – P.IVA 01940470998** che ha presentato un ribasso pari 74,80 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
- **MAX IMPIANTI PROJECTS & SERVICES SRLS. – P. IVA 02466540990** che ha presentato un ribasso pari 20,00 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
- **RV IMPIANTI SRL UNIPERSONALE – P. IVA 03003770108** che ha presentato un ribasso pari 23,90 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
- **BECCARO PONZINI IMPIANTI S.R.L. – P. IVA 03314200100** che ha presentato un ribasso pari 13,83 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
- **BALLOCCI IMPIANTI SRL – P. IVA 01606570990** che ha presentato un ribasso pari 21,30 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
- **MS IMPIANTI S.R.L. – 03003770108;**

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori P.I. Giuseppe Pisani ci ha comunicato che la ditta **MS IMPIANTI S.R.L.** non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio come richiesto nel preventivo, e per tale ragione viene esclusa dalla procedura;

- RILEVATA l'incongruenza del ribasso offerto pari al 74,80% rispetto all'importo indicato nei documenti di gara;
- PRESO ATTO della comunicazione di rinuncia pervenuta in data 11 ottobre 2021, dove la NUOVA RATEC S.R.L. dichiara di non poter dare seguito all'offerta proposta a causa di un errore materiale nell'inserimento del ribasso presentato;
- CONSIDERATO che la seconda offerta utile pari al 23,90% sull'importo dei lavori a base di appalto della ditta **R.V. IMPIANTI S.R.L.**, è ritenuta congrua dal RUP;
- CONSIDERATO che, pertanto, si ritiene opportuno provvedere all'affidamento a favore dell'impresa **R.V. IMPIANTI S.R.L. – P. IVA 03003770108** sulla base dell'economicità evidenziata;
- ACCERTATO che l'impresa **R.V. IMPIANTI S.R.L. – P. IVA 03003770108** ha presentato l'autocertificazione inerente l'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto debitamente sottoscritta e che l'amministrazione ha proceduto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- ACCERTATA altresì la presenza, in conformità all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, della comunicazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

### DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120 del 11 settembre 2020, di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020. n. 76, dei lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento estivo ed opere accessorie a servizio della Sala Server –DIME - Via delle Fasce, 4 – GENOVA, a favore dell'impresa **R.V. IMPIANTI S.R.L. – P. IVA 03003770108** - VIA CARLO BARABINO, 15/10 - 16129 GENOVA che ha presentato un ribasso del 23,90% sull'importo dei lavori posti a base di appalto;
2. di imputare la spesa derivante dall'esecuzione del lavoro, sotto specificata, sulla voce Coan 01.02.10.01.01.02

|                                    |   |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| Importo esecuzione dei lavori      | € | 2.529,88                |
| Oneri per la sicurezza di cantiere | € | 14,86                   |
| Oneri per la sicurezza da DUVRI    | € | 11,62                   |
| Totale                             |   |                         |
|                                    | = | <b>€ 2.556,36 + iva</b> |

3. di accantonare sul fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, nella misura dell'2%, pari a € 67,02 calcolato sull'importo posto a base di gara, sulla voce Coan CO. 01.02.10.01.01.04 da parte dell'Area Conservazione Edilizia

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
f.to digitalmente p.i. Roberto Lambertini

Il Dirigente  
Firmato digitalmente  
Dott.ssa Roberta Cicerone