



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA NEGOZIALE
SERVIZIO GARE
SETTORE GARE E AFFIDAMENTI DI LAVORI

IL DIRIGENTE

- VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di seguito denominato “Codice”;
- VISTA la linea guida n. 3 dell’ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
- VISTO l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e in particolare l’esigenza di rispondere ai principi di economicità, efficacia, tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici nonché ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- VISTO l’art. 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020
- VISTA la Legge 190/2012 (legge anticorruzione);
- VISTA la richiesta pervenuta in data 24.01.2022 dall’Area Conservazione Edilizia in merito alla necessità di procedere Affidamento dei lavori di realizzazione di impianto di condizionamento e ricambio d’aria c/o il Dipartimento di chimica – Via Dodecaneso n. 31 – Piano terra – Locale T.10 Rifrattometro - CIG: 9067525657 – CUP D37H21009730005;
- CONSIDERATO che l’importo presunto posto a base dell’affidamento dei lavori è di € 17.080,36 oltre I.V.A., compresi € 601,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- RILEVATO che il Dirigente dell’Area Conservazione Edilizia aveva già attestato e confermato la relativa disponibilità economica;
- PRESO ATTO che la funzione di RUP è stata assegnata al P.I. Roberto Lambertini con D.D. 283 del 26.01.2022;
- VISTO il seguente quadro economico:

		€	€
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)	16.479,26	
b)	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	601,10	

1)	Totale appalto	17.080,36	17.080,36
	IVA totale = 22% di 1)	3.757,68	3.757,68
<i>Somme a disposizione</i>			
c)	Lavori in economia esclusi dall'appalto	400,00	
d)	Accantonamenti per accordi bonari = 10% di a)+b)	1.708,04	
e)	Imprevisti 5% di 1)	854,02	
2)	Totale	2.962,05	2.962,05
	IVA = 22% di 2)	651,65	651,65
h)	Incentivi 2% di 1)	341,61	341,61
Totale complessivo importo da finanziare			24.793,35

RILEVATO che la fornitura in oggetto risulta essere presente sul MEPA (Mercato Elettronico P.A.) e che si è proceduto con l'utilizzo dello strumento della "Richiesta ad offerta" sul mercato elettronico, attraverso il bando "Lavori di manutenzione – Opere Specializzate/OS28", richiedendo la loro miglior offerta a tutti i fornitori iscritti al sopramenzionato bando;

PRESO ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era il giorno 04/02/2022 alle ore 12:00;

RILEVATO che alla scadenza sopramenzionata hanno presentato il proprio preventivo le seguenti ditte:

1. ING. OTTONELLO TOMASO & C. S.R.L.– P. IVA 02447770104 che ha presentato un ribasso pari 8,75 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
2. BALLOCCHI IMPIANTI SRL – P.IVA 01966660993 che ha presentato un ribasso pari 34,21 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
3. C.R.S. IMPIANTI S.R.L.– P. IVA 03398270169 che ha presentato un ribasso pari 24,75 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
4. NUOVA RATEC SERVICE SRL SOC. UNINOMINALE – P.IVA 13696031007 che ha presentato un ribasso pari 20,60 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
5. TCM SRL – P. IVA 02146490996 che ha presentato un ribasso pari 5,00 % sull'importo dei lavori a base di appalto;
6. ETT S.R.L. - P. IVA 04606020875 che ha presentato un ribasso pari 2,91 % sull'importo dei lavori a base di appalto;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Giuseppe Pisani ci ha comunicato che gli operatori economici COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS e AIRCLIMA SRL non hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio come richiesto nel preventivo, e vengono escluse dalla procedura in oggetto;

CONSIDERATO che il RUP P.I. Roberto Lambertini, ha ritenuto congruo il ribasso presentato dalla ditta BALLOCCHI IMPIANTI SRL – P.IVA 01966660993 pari al 34,21 % sull'importo dei lavori a base di appalto;

- CONSIDERATO che, pertanto, si ritiene opportuno provvedere all'affidamento a favore dell'impresa BALLOCCHI IMPIANTI SRL – P.IVA 01966660993 sulla base dell'economicità evidenziata;
- ACCERTATO che l'impresa BALLOCCHI IMPIANTI SRL – P.IVA 01966660993 ha presentato l'autocertificazione inerente all'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto debitamente sottoscritta e che l'amministrazione ha proceduto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- ACCERTATA altresì la presenza, in conformità all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, della comunicazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- PRESO ATTO che il Dirigente dell'Area Conservazione Edilizia ha confermato la capienza sul fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, nella misura dell'2% e che i lavori in oggetto rientrano tra le attività incentivabili;

DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, dei lavori di realizzazione di impianto di condizionamento e ricambio d'aria c/o il Dipartimento di chimica – Via Dodecaneso n. 31 – Piano terra – Locale T.10 Rifrattometro, a favore dell'impresa BALLOCCHI IMPIANTI SRL – P.IVA 01966660993 - VIA RAPALLO, 32 16014 CAMPOMORONE (GE) che ha presentato un ribasso del 34,21 % sull'importo dei lavori posti a base di appalto;
2. di imputare la spesa derivante dall'esecuzione del lavoro, sotto specificata, sulla voce Coan CO.01.02.10.01.01.02

Importo esecuzione dei lavori	€	10841,71
Oneri per la sicurezza di cantiere	€	590,10
Oneri per la sicurezza da DUVRI	€	11,00
Totale		
	=	€ 11.442,81 + iva

3. di accantonare sul fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, nella misura dell'2%, pari a € 341,61 calcolato sull'importo posto a base di gara, sulla voce Coan CO.01.02.10.01.01.04 da parte dell'Area Conservazione Edilizia

Visto: Il Responsabile del Procedimento
f.to digitalmente p.i. Roberto Lambertini

Il Dirigente
Firmato digitalmente
Dott.ssa Roberta Cicerone