

UNIVERSITA' DI GENOVA  
Area Tecnica  
Via Balbi, 5 – tel. 010/209.51308

IL DIRIGENTE

- Visto il D.lgs. n. 36/2023;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 4151 del 01.12.2016 ed in vigore dal 01.01.2017;
- Visto l'allegato n. 13, "Linee operative in materia di responsabilità e competenza inerenti ai cicli attivo e passivo", del Manuale di contabilità, emanato con D.R. n.5774 del 29.12.2022, in vigore dal 01/01/2023, modificato con DDG n.74 del 13.01.2023, che attribuisce al Dirigente competente in materia di edilizia la competenza a contrarre nell'ambito delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria;
- Considerata la necessità di affidare l'incarico del servizio di **“assistenza alle operazioni di rimozione pavimentazione esistente, parziali demolizioni massetto e scavo parziale relativi alle opere di restauro dell'atrio di ingresso da via del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra a Genova. ID Intervento 531 della proposta ID 77 PINQUA nell'ambito delle Proposte Ordinarie ammesse a finanziamento con Decreto MIMS 804 del 20.01.2022. Comune di Genova soggetto Beneficiario - UniGe soggetto Attuatore. Progetto Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. CUP: D35F21000020001”**;
- Vista la Determina n. 2865 del 13/05/2022 con la quale è stato nominato Responsabile unico del progetto (RUP) arch. Rachele Michinelli;
- Visto che il RUP, previa verifica del mercato, ha stimato la prestazione in un importo non superiore a € 3.000,00 oltre IVA, per un totale di € 3.660,00;
- Considerato che il servizio verrà aggiudicato mediante la procedura di affidamento diretto previa consultazione di n. 1 operatore economico individuato dal RUP, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- Considerato che la ricognizione delle risorse interne del 19/04/2023 ha dato esito negativo;
- Considerato che, in data 08.06.2023, è stato trasmesso invito a presentare offerta economica ai seguenti tre operatori individuati tramite l'Associazione Nazionale degli Archeologi e di comprovata esperienza:
- Cooperativa Archeologia;
  - Dott.sa Elena Zanicchi Archeologa;
  - Dott.sa Davite Chiara Archeologa.
- Entro la data del 21.06.2023, prevista come ultima scadenza, sono state ricevute le seguenti offerte:
- prot. 36688 del 19.06.2023 proveniente dalla dott.sa Elena Zanicchi, che prevedeva unicamente un costo orario per la presenza in cantiere del professionista archeologo pari a € 250;
  - prot. 36867 del 20.06.2023 proveniente da Cooperativa Archeologia, che prevedeva un costo forfettario pari a € 14.000, importo che è stato ritenuto

dal RUP eccessivamente oneroso per la prestazione richiesta e non congruo alle previsioni di spesa.

Visto quanto ricevuto, in data 23.06.2023, il RUP ha trasmesso agli operatori invitati una nota in cui si sottolineava l'importanza di avere un'offerta economica forfettaria, invitando ad adeguare le eventuali offerte presentate con costo unitario e fissando una ulteriore scadenza al giorno 27.06.2023. A seguito di tale comunicazione, non sono pervenuti adeguamenti, né ulteriori offerte da parte degli operatori economici.

Pertanto, considerato:

- l'urgenza di avviare i lavori, finanziati in ambito PNRR e Europea *Next Generation EU*;
- che sono già stati aggiudicati impresa esecutrice, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e che l'inizio lavori è previsto per il mese di settembre p.v.;
- che le operazioni relative alla demolizione ed eventuale scavo, di cui la prestazione in oggetto fa parte, sono le prime ad essere eseguite;

il RUP ha considerato opportuno procedere alla richiesta di un ulteriore preventivo alla società Aran Progetti S.r.l., Via S. Luca 11/6, 16124 Genova, P.IVA 03124270103, che si è occupata della stesura della relazione archeologica per le opere in oggetto, in quanto, per pregressa analisi, tale società è maggiormente a conoscenza della entità del servizio professionale da prestare, ritenendo altresì che la sommatoria degli importi delle prestazioni affidate alla suddetta società possa restare al di sotto della soglia consentita per lo stesso operatore;

Verificata la copertura finanziaria sul Progetto 100039-2022-MM-PNRR-EDILIZIA\_001 - COFINANZIAMENTO PNRR - PINQUA: Opere di Restauro dell'atrio di ingresso da Via del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra, Genova [ID 77" intervento ID 531]: Genova - Palazzo Rebuffo-Serra - Via del Campo - Risanamento del piano;

#### DETERMINA

1. di approvare l'importo a base della procedura per l'affidamento del servizio;
2. di approvare la modalità di affidamento dei servizi di assistenza alle operazioni di rimozione pavimentazione esistente, parziali demolizioni massetto e scavo parziale relativi alle opere di restauro dell'atrio di ingresso da via del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra a Genova, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;
3. di autorizzare il finanziamento della prestazione sul Progetto 100039-2022-MM-PNRR-EDILIZIA\_001 - COFINANZIAMENTO PNRR - PINQUA: Opere di Restauro dell'atrio di ingresso da Via del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra, Genova [ID 77" intervento ID 531]: Genova - Palazzo Rebuffo-Serra - Via del Campo - Risanamento del piano;
4. di autorizzare gli Uffici ad effettuare modifiche non sostanziali degli elaborati che si rendessero necessarie;
5. di autorizzare l'utilizzo di eventuali risparmi rispetto all'importo presunto di € 4.000,00 oltre IVA sopra evidenziato, nell'ambito dello stesso progetto 100039-2022-MM-PNRR-EDILIZIA\_001 - COFINANZIAMENTO PNRR - PINQUA: Opere di Restauro dell'atrio di ingresso da Via del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra, Genova [ID 77" intervento ID 531]: Genova - Palazzo Rebuffo-Serra - Via del Campo - Risanamento del piano.

IL DIRIGENTE  
Arch. Mauro Maspero  
(firmato digitalmente)