



# Università di Genova

## Area Tecnica

### DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI

IL DIRIGENTE

**OGGETTO: Lavori per la costruzione di manufatto per la detenzione di sostanze radioattive presso la sezione di Genova dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).  
CIG 9651710B0C - CUP D31B21005850005**

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 01/12/2016;
- PREMESSO che è stata effettuata la procedura per la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/16, avente per oggetto l'affidamento di "Lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1 di cui al D.P.R. 207/2010";
- PREMESSO che l'operatore economico **SUD SERVICE SRL** è risultato aggiudicatario avendo offerto il minor prezzo (sconto del 26,718%) ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
- PREMESSO che l'operatore economico **S.E.I.M.A. S.R.L.** è subentrato, quale secondo classificato, a SUD SERVICE SRL per risoluzione del contratto di accordo quadro con lo stesso stipulato, n. 985 del 22.02.2023 (Prot. 9272), per inadempienze gravi;
- CONSIDERATO che è stato stipulato un nuovo contratto di accordo quadro con l'operatore **S.E.I.M.A. S.R.L.**, con lettera commerciale del 25/10/2023 (**Prot. n. 0062717**), alle medesime condizioni contrattuali (sconto del 26,718%);
- CONSIDERATO che il contratto attuativo (GPL11957 – ORDINE 71/2023) stipulato con SUD SERVICE SRL, per i medesimi lavori indicati in oggetto, è stato risolto e che è necessario completare i lavori del suddetto contratto.
- CONSIDERATO che è necessario appaltare i lavori indicati in oggetto che rientrano nell' Accordo quadro di cui sopra e di seguito dettagliati:
- richiesta GPL n° 12019 compilata dall'Arch. Adriana FIORE per "Lavori per la costruzione di manufatto per la detenzione di sostanze radioattive presso la sezione di Genova dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) – Via Dodecaneso 31,33,35, Genova"; la GPL è stata autorizzata dal Dirigente in data 06/12 /2023;
- VISTA la determina prot. 4995 del 09/09/2021 con cui l'Arch. Adriana FIORE è nominata RUP dei lavori sopra descritti;
- CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta verifica permane in capo all'operatore economico il possesso dei necessari requisiti;
- VISTO la quantificazione dei lavori che S.E.I.M.A. SRL dovrà effettuare, come da Computo Metrico estimativo dalla stessa S.E.I.M.A. SRL controfirmato alle condizioni stabilite dall'Accordo Quadro, **lettera commerciale del 25/10/2023 (Prot. n. 0062717)**, e in particolare allo sconto offerto dalla ditta **S.E.I.M.A. S.R.L.**;

## DETERMINA

- 1) di approvare il nuovo Quadro Economico allegato accantonando € 787,20 al fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di affidare l'intervento in oggetto a S.E.I.M.A. S.R.L. per l'importo di euro 39.359,78 oltre iva;
- 3) di approvare la modalità di copertura della spesa che graverà sul progetto UGOV "100039-2018-MM-EDILIZIA\_006 adeguamento normativa prevenzione incendi edifici Universitari", voce coan 01.02.10.01.01.01.02 Servizio Sviluppo edilizio e impiantistico;
- 4) di autorizzare l'utilizzo di eventuali risparmi rispetto all'importo presunto di cui al quadro economico allegato nell'ambito del progetto UGOV "100039-2018-MM-EDILIZIA\_006 adeguamento normativa prevenzione incendi edifici Universitari".

IL DIRIGENTE  
Arch. Mauro MASPERO  
(f.to digitalmente)

RUP  
Arch. Adriana Fiore

<b>LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTO PER LA DETENZIONE DI SOSTANZE RADIOATTIVE PRESSO LA SEZIONE DI GENOVA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)</b>							
Voci di Spesa		%	Importo	%IVA	Importo+IVA		
<b>LAVORI</b>							
<b>A</b>	<b>A.1</b>	Lavori a corpo	-	€ -	10%	€ -	€ -
	<b>A.2</b>	Lavori a misura	-	€ 32 550,94	10%	€ 3 255	€ 35 806
	<b>A.3</b>	Lavori in economia	-	€ -	10%	€ -	€ -
	<b>A.4</b>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	20,92%	€ 6 808,84	10%	€ 681	€ 7 489,72
	<b>Totale A</b>				€ <b>39 359,78</b>	€ <b>3 936</b>	€ <b>43 295,76</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>B.1</b>	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ -	22%	€ -	€ -
<b>B.2</b>	Somme per:						
	<b>B.2.1</b>	indagini geologiche, geotecniche, etc.	5,08%	€ 2 000	22%	€ 440,00	€ 2 440,00
	<b>B.2.2</b>	accertamenti	2,54%	€ 1 000	22%	€ 220,00	€ 1 220,00
	<b>B.2.3</b>	rilievi	2,54%	€ 1 000	22%	€ 220,00	€ 1 220,00
<b>B.3</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	22%	€ -	€ -
<b>B.4</b>	Imprevisti						
	<b>B.4.1</b>	sui lavori	8,00%	€ 3 149	10%	€ 314,88	€ 3 463,66
	<b>B.4.2</b>	sulle spese tecniche	2,00%	€ 787	22%	€ 173,18	€ 960,38
<b>B.5</b>	Acquisizione aree o immobili e/o indennità di esproprio		-	€ -	22%	€ -	€ -
<b>B</b>	Spese tecniche per:						
	<b>B.6.1</b>	progettazione, d.l., contabilità, etc.	36,06%	€ 14 191,89	22%	€ 3 122,22	€ 17 314,11
	<b>B.6.2</b>	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7,14%	€ 2 809,17	22%	€ 618,02	€ 3 427,19
	<b>B.6.3</b>	conferenze di servizi		€ -	22%	€ -	€ -
	<b>B.6.4</b>	Spese per assicurazione dei dipendenti - art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016		€ -	22%	€ -	€ -
	<b>B.6.5</b>	Incentivi per funzioni tecniche - art.113, D.Lgs. 50/2016	2,00%	€ 787,20	0%	€ -	€ 787,20
	<b>B.7</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	2,54%	€ 1 000,00	22%	€ 220,00	€ 1 220,00
	<b>B.8</b>	Spese per commissioni giudicatrici		€ -	22%	€ -	€ -
	<b>B.9</b>	Spese per pubblicità art.110, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e spese per opere		€ -	22%	€ -	€ -
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche			€ 2 000,00	22%	€ 440,00	€ 2 440,00
<b>B.10</b>	<b>B.10.1</b>	collaudo statico		€ -	22%	€ -	€ -
	<b>B.10.2</b>	certificazione energetica		€ -	22%	€ -	€ -
eventuali altre imposte:							
<b>B.11</b>	<b>B.11.1</b>	Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	4,00%	720,04 €	22%	€ 158,41	€ 878,45
	<b>B.11.2</b>	Oneri previdenziali professionali su imprevisti spese tecniche	4,00%	€ 31,49	22%	€ 6,93	€ 38,42
<b>Totale B</b>				€ <b>29 475,76</b>	€ <b>5 933,63</b>	€ <b>35 409,39</b>	
<b>TOTALE A+B</b>				€ <b>68 835,54</b>	€ <b>9 869,61</b>	€ <b>78 705,15</b>	