



# Università di Genova

## Area Tecnica

### DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI

#### IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 01/12/2016;
- PREMESSO che è stata effettuata la procedura per la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/16, avente per oggetto l'affidamento di "Lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1 di cui al D.P.R. 207/2010";
- PREMESSO che l'operatore economico **SUD SERVICE SRL** è risultato aggiudicatario avendo offerto il minor prezzo (sconto del 26,718%) ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
- PREMESSO che l'operatore economico **S.E.I.M.A. S.R.L.** è subentrato, quale secondo classificato, a SUD SERVICE SRL per risoluzione del contratto di accordo quadro con lo stesso stipulato, n. 985 del 22.02.2023 (Prot. 9272), per inadempienze gravi;
- CONSIDERATO che è stato stipulato un nuovo contratto di accordo quadro con l'operatore **S.E.I.M.A. S.R.L.**, con lettera commerciale del 25/10/2023 (**Prot. n. 0062717**), alle medesime condizioni contrattuali (sconto del 26,718%);
- CONSIDERATO che è necessario appaltare i lavori che rientrano nell' Accordo quadro di cui sopra e di seguito dettagliati:
- richiesta GPL n° 12021 compilata dall'Ing. Luca BARILLARI per lavori di "Interventi edili di messa in sicurezza del vano scala piano fondi e lavori di ritinteggiatura pad. D di Via Opera Pia 11a - GENOVA";
- la GPL è stata autorizzata dal Dirigente in data 18/12/2023;
- VISTA la determina prot.7504 del 18/12/2023 con la quale l'Ing. Luca BARILLARI è nominato RUP dei lavori sopra descritti;
- CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta verifica permane in capo all'operatore economico il possesso dei necessari requisiti;
- VISTO la perizia dell'Ing. Luca BARILLARI con la quale vengono quantificati i suddetti lavori in conformità a quanto stabilito dall'Accordo Quadro, **lettera commerciale del 25/10/2023 (Prot. n. 0062717)**, e allo sconto offerto dalla ditta **S.E.I.M.A. S.R.L.**;

#### DETERMINA

- 1) di affidare alla **S.E.I.M.A. S.R.L.** i lavori sopra descritti;

- 2) di prevedere una spesa pari a € 16.102,51 oltre a IVA da imputare al PROGETTO 100486-2023-MM-ALTROUNIGE-001 "Realizzazione di interventi ai fini della sicurezza e prevenzione incendi" che contiene adeguata disponibilità di budget;
- 3) di accantonare l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 322,05 imputandolo al medesimo PROGETTO che contiene adeguata disponibilità di budget.

IL DIRIGENTE  
Arch. Mauro MASPERO  
(f.to digitalmente)