



Area Tecnica

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI

IL DIRIGENTE

**OGGETTO: Lavori per la costruzione di manufatto per la detenzione di sostanze radioattive presso la sezione di Genova dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
CIG 9651710B0C - CUP D31B21005850005**

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 01/12/2016;
- PREMESSO che è stata effettuata la procedura per la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/16, avente per oggetto l'affidamento di "Lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1 di cui al D.P.R. 207/2010";
- PREMESSO che l'operatore economico **SUD SERVICE SRL** è risultato aggiudicatario avendo offerto il minor prezzo (sconto del 26,718%) ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
- PREMESSO che l'operatore economico **S.E.I.M.A. S.R.L.** è subentrato, quale secondo classificato, a SUD SERVICE SRL per risoluzione del contratto di accordo quadro con lo stesso stipulato, n. 985 del 22.02.2023 (Prot. 9272), per inadempienze gravi;
- CONSIDERATO che è stato stipulato un nuovo contratto di accordo quadro con l'operatore **S.E.I.M.A. S.R.L.**, con lettera commerciale del 25/10/2023 (**Prot. n. 0062717**), alle medesime condizioni contrattuali (sconto del 26,718%);
- CONSIDERATO che il contratto attuativo (GPL11957 – ORDINE 71/2023) stipulato con SUD SERVICE SRL, per i medesimi lavori indicati in oggetto, è stato risolto e che è necessario completare i lavori del suddetto contratto.
- CONSIDERATO che è necessario appaltare i lavori indicati in oggetto che rientrano nell' Accordo quadro di cui sopra e di seguito dettagliati:
- richiesta GPL n° 12019 compilata dall'Arch. Adriana FIORE per "Lavori per la costruzione di manufatto per la detenzione di sostanze radioattive presso la sezione di Genova dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) – Via Dodecaneso 31,33,35, Genova"; la GPL è stata autorizzata dal Dirigente in data 06/12 /2023;
- VISTA la determina prot. 4995 del 09/09/2021 con cui l'Arch. Adriana FIORE è nominata RUP dei lavori sopra descritti;
- CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta verifica permane in capo all'operatore economico il possesso dei necessari requisiti;
- VISTO la quantificazione dei lavori che S.E.I.M.A. SRL dovrà effettuare, come da Computo Metrico estimativo dalla stessa S.E.I.M.A. SRL controfirmato alle condizioni stabilite dall'Accordo Quadro, **lettera commerciale del 25/10/2023 (Prot. n. 0062717)**, e in particolare allo sconto offerto dalla ditta **S.E.I.M.A. S.R.L.**;

DETERMINA

- 1) di approvare il nuovo Quadro Economico allegato accantonando € 787,20 al fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di affidare l'intervento in oggetto a S.E.I.M.A. S.R.L. per l'importo di euro 39.359,78 oltre iva;
- 3) di approvare la modalità di copertura della spesa che graverà sul progetto UGOV "100039-2018-MM-EDILIZIA_006 adeguamento normativa prevenzione incendi edifici Universitari", voce coan 01.02.10.01.01.02 Servizio Sviluppo edilizio e impiantistico;
- 4) di autorizzare l'utilizzo di eventuali risparmi rispetto all'importo presunto di cui al quadro economico allegato nell'ambito del progetto UGOV "100039-2018-MM-EDILIZIA_006 adeguamento normativa prevenzione incendi edifici Universitari".

IL DIRIGENTE
Arch. Mauro MASPERO
(f.to digitalmente)

RUP
Arch. Adriana Fiore

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTO PER LA DETENZIONE DI SOSTANZE RADIOATTIVE PRESSO LA SEZIONE DI GENOVA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)							
Voci di Spesa		%	Importo	%IVA	Importo+IVA		
LAVORI							
A	A.1	Lavori a corpo	-	€ -	10%	€ -	€ -
	A.2	Lavori a misura	-	€ 32 550,94	10%	€ 3 255	€ 35 806
	A.3	Lavori in economia	-	€ -	10%	€ -	€ -
	A.4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	20,92%	€ 6 808,84	10%	€ 681	€ 7 489,72
	Totale A				€ 39 359,78	€ 3 936	€ 43 295,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ -	22%	€ -	€ -
B.2	Somme per:						
	B.2.1	indagini geologiche, geotecniche, etc.	5,08%	€ 2 000	22%	€ 440,00	€ 2 440,00
	B.2.2	accertamenti	2,54%	€ 1 000	22%	€ 220,00	€ 1 220,00
	B.2.3	rilievi	2,54%	€ 1 000	22%	€ 220,00	€ 1 220,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	22%	€ -	€ -
B.4	Imprevisti						
	B.4.1	sui lavori	8,00%	€ 3 149	10%	€ 314,88	€ 3 463,66
	B.4.2	sulle spese tecniche	2,00%	€ 787	22%	€ 173,18	€ 960,38
B.5	Acquisizione aree o immobili e/o indennità di esproprio		-	€ -	22%	€ -	€ -
B	Spese tecniche per:						
	B.6.1	progettazione, d.l., contabilità, etc.	36,06%	€ 14 191,89	22%	€ 3 122,22	€ 17 314,11
	B.6.2	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7,14%	€ 2 809,17	22%	€ 618,02	€ 3 427,19
	B.6.3	conferenze di servizi		€ -	22%	€ -	€ -
	B.6.4	Spese per assicurazione dei dipendenti - art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016		€ -	22%	€ -	€ -
	B.6.5	Incentivi per funzioni tecniche - art.113, D.Lgs. 50/2016	2,00%	€ 787,20	0%	€ -	€ 787,20
	B.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	2,54%	€ 1 000,00	22%	€ 220,00	€ 1 220,00
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici		€ -	22%	€ -	€ -
	B.9	Spese per pubblicità art.110, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e spese per opere		€ -	22%	€ -	€ -
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche			€ 2 000,00	22%	€ 440,00	€ 2 440,00
B.10	B.10.1	collaudo statico		€ -	22%	€ -	€ -
	B.10.2	certificazione energetica		€ -	22%	€ -	€ -
eventuali altre imposte:							
B.11	B.11.1	Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	4,00%	720,04 €	22%	€ 158,41	€ 878,45
	B.11.2	Oneri previdenziali professionali su imprevisti spese tecniche	4,00%	€ 31,49	22%	€ 6,93	€ 38,42
Totale B				€ 29 475,76	€ 5 933,63	€ 35 409,39	
TOTALE A+B				€ 68 835,54	€ 9 869,61	€ 78 705,15	