UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO
SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la determina a contrarre DDG n. 2595 del 20/04/2018 relativa all’intervento di
“definitivo consolidamento del muro dell’orto Botanico, mediante ancoraggi
e/o tirantature, propedeutici alla realizzazione dell’intervento di messa in
sicurezza della porzione di muro dell’orto Botanico soprastante la scalinata del
rettorato verso C.so Dogali — Genova”;

CONSIDERATA T’opportunita di aumentare il numero di partecipanti alla procedura di
affidamento al fine di esercitare la facolta di cui al comma 8 dell’art. 97 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di esclusione automatica delle offerte;

DETERMINA
di sostituire ’'undicesimo visto delle premesse contenute nella sopracitata determina a contrarre:

VISTO [’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, I’affidamento dei lavori avverra, per celerita del
procedimento, con procedura negoziata previa consultazione di n. 10 operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato, si applica l’art. 97 del Codice

con il seguente:

“VISTO [@’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, [’affidamento dei lavori avverra, per celerita del
procedimento, con procedura negoziata previa consultazione di n. 15 operatori economici,
individuati tramite rotazione effettuata nell’Albo Fornitori dell’Ateneo ovvero individuati sulla
base di indagini di mercato ”.

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato digitalmente)



